

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Κωδ. Πράξης MIS(ΟΠΣ): 6017479
Αριθμ. Πρωτ.: 680 /11-06-2026

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ποσού 1.129.716,66€ (με ΦΠΑ 24%),
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Στα γραφεία του Συ.Δ.Ν.Α. σήμερα την 11 / 06 /2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι αφενός ο κος **Ιωάννης Φωστηρόπουλος** ενεργώντας με την ιδιότητα του **Προέδρου** και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 9/2026 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3ΥΛ46ΜΟΞ9-ΜΨΔ) περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του έργου εγκρίνοντας το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και την με αριθμό 11/2026 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Δ.Ν.Α. περί εκλογή Προέδρου και αφετέρου δε η κα **Δήμητρα Περιστερίδη** με την ιδιότητα της διαχειρίστριας και εκπροσώπου της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»** με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αριθ. 34, Τ.Κ.10558, τηλ. 210 7105932, με Α.Φ.Μ. **801978364** που θα καλείται στο εξής ανάδοχος, έχοντας υπόψη:

1. Τον νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε)», το Ν.3463/06 <Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων>, το Ν.3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης> και το Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τη με αριθμό 28/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 93ΖΘ46ΜΟΞ9-Τ6Δ) του Συ.Δ.Ν.Α. περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΣυΔΝΑ και του Δήμου Καλλιθέας για το έργο «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέας»,
3. Τη με αριθμό 253/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας (ΑΔΑ: 6ΜΓΟΩΕΚ-56Ψ) περί «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Συ.Δ.Ν.Α., έγκριση των όρων αυτής, ορισμός εκπροσώπων με τους



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή της»,
4. Τη με αριθμό 16/2024 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣυΔΝΑ (ΑΔΑ: 67Η546ΜΟΞ9-ΚΩΨ) περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΣυΔΝΑ και του Δήμου Καλλιθέας για το έργο «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέας»,
 5. Την από 02.08.2024 με αρ. πρωτ. 915/2024 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, ο σκοπός και το Περιεχόμενο του έργου καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
 6. Τη με αριθμ. 25/2024 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΑΓ046ΜΟΞ9-Ρ9Ε) περί έγκρισης τροποποίησης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΣυΔΝΑ και του Δήμου Καλλιθέας για το έργο «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέας»,
 7. Τη με αριθμό 19/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας (ΑΔΑ: ΨΨΠ5ΩΕΚ-ΤΛΒ) περί έγκρισης της τροποποίησης της με ΑΔΑ: 6ΜΓΟΩΕΚ-56Ψ Προγραμματικής Σύμβασης,
 8. Την από 12.02.2025 με αρ. πρωτ. 217(13.02.2025)/2025 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, ο σκοπός και το Περιεχόμενο του έργου καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
 9. Τη με αριθμό 17/2025 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΣΕΧ46ΜΟΞ9-Β4Ι) του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής περί ορισμού εκπροσώπου ΣυΔΝΑ με τον Αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΣυΔΝΑ και του Δήμου Καλλιθέας για το έργο «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέας»,
 10. Τη με αριθ. πρωτ. 938/29.08.2024 Πρόσκληση του Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. με τίτλο «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» και με κωδικό: 5.1.ΣυΔΝΑ13 (ΑΔΑ: ΨΜ6346ΜΟΞ9-ΞΚ1),
 11. Τη με αριθμό 40/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣυΔΝΑ (ΑΔΑ: ΡΒΥ246ΜΟΞ9-ΖΧΣ) περί έγκρισης υποβολής πρότασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ για ένταξη στο Πρόγραμμα Αττική της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

- 12.Τη με αριθ. πρωτ. 1074/09.10.2024 Απόφαση του Προέδρου του Συ.Δ.Ν.Α με θέμα: Ένταξη της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6017479 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2017» (ΑΔΑ: ΨΤ8Φ46ΜΟΞ9-1Σ3),
- 13.Τη με αριθ. 18/2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ν246ΜΟΞ9-ΩΚΟ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συ.Δ.Ν.Α. με θέμα: Έγκριση και Παραλαβή των παραδοτέων του Υποέργου 1: «Τεχνικές Υπηρεσίες για τη Σύνταξη Μελετών του Έργου: Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέας», της Πράξης με τίτλο: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με κωδικό ΟΠΣ 6017479 (Συ.Δ.Ν.Α 13),
- 14.Το με αριθ. πρωτ. 731/11.07.2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017205073) πρωτογενές αίτημα,
- 15.Τη με αριθ. πρωτ. 741/14.07.2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017210665) (ΑΔΑ: ΨΖΜ46ΜΟΞ9-4Κ9) έγκριση πρωτογενούς και ΑΑΥ υ/ε 2, Συ.Δ.Ν.Α 13,
- 16.Τη με αριθ. πρωτ. 188/05.02.2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ018436369, ΑΔΑ: 65ΔΦ46ΜΟΞ9-ΦΤ7) Απόφαση Ανάλυσης Πολυετούς Υποχρέωσης,
- 17.Τη με αριθ. πρωτ. 819/04.08.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC01341223 και ΑΔΑ: 93ΛΛ46ΜΟΞ9-ΗΦΘ) Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Υποέργου 2 του έργου «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέα», με κωδικό MIS: 6017479,
- 18.Τη με αριθ. πρωτ. 820/04.08.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017341427) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του Υποέργου 2 του έργου «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέα», με κωδικό MIS: 6017479,
19. Τη με αριθ. 24/2025 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συ.Δ.Ν.Α για έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και καθορισμό όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 του έργου «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέα» με κωδικό ΟΠΣ 6017479 (ΑΔΑ: ΛΤ4Ρ46ΜΟΞ9-1ΚΛ),
20. Τη με αριθ. 30/2025 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συ.Δ.Ν.Α περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (ΑΔΑ: 6Τ5046ΜΟΞ9-8ΤΟ), σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή του έργου η «ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 28,00%



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



και η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και απεστάλη μέσω του συστήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της ίδιας πλατφόρμας στις 03.11.2025,

21. Τη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1891/13.11.2025 προδικαστική προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», κατά της με αριθμό 30/2025 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής (ΑΔΑ: 6Τ5046ΜΟΞ9-6ΤΟ), στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 215586 και με αντικείμενο «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέας»,
22. Τη με Αριθμ. Πρωτ. 1166/25.11.2025 Αποστολή του φακέλου της υπόθεσης συνοδευόμενη με τις απόψεις της αναθέτουσας αρχής επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής.
23. Τη με αριθμ. 68/2026 Απόφαση του 8^{ου} Κλιμακίου ΕΑΔΗΣΥ, που κοινοποιήθηκε στο Συ.Δ.Ν.Α. στις 13.01.2026, με την οποία έγινε δεχτεί η προδικαστική προσφυγική της ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση,
24. Τη με αριθ. 2/2026 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συ.Δ.Ν.Α περί έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμ. 30/2025 απόφαση της Ε.Ε. ΣυΔΝΑ και ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή του έργου η «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» με ποσοστό έκπτωσης 23,25% (ΑΔΑ: 6ΑΓ246ΜΟΞ9-Ζ6Σ), και η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και απεστάλη μέσω του συστήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της ίδιας πλατφόρμας στις 04.02.2026,
25. Τη με αριθμ. 266/18.02.2026 πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της διακήρυξης από τον προσωρινό ανάδοχο «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», η οποία εστάλη μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ,
26. Την υπ' αριθμ. 315/27.02.2026 Υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», με την οποία υποβλήθηκε το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ,
27. Τη με αριθ. 9/2026 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συ.Δ.Ν.Α περί έγκρισης του 3^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη και ανάδοχο με την επωνυμία «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης (μέση έκπτωση) 23,25% (ΑΔΑ: Ψ3ΥΛ46ΜΟΞ9-ΜΨΔ), η οποία αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και απεστάλη μέσω του συστήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της ίδιας πλατφόρμας στις 23.03.2026,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



28. Η με αριθμ. Πρωτ. 547/13.05.2026 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί νομιμότητας της 9/2026 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού,
29. Το υπ' αρ. πρωτ. 558/15-5-2026 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, με το οποίο διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν σχέδιο της παρούσας σύμβασης για το Υποέργο 2 «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέας» με κωδικό MIS: 6017479,
30. Τη με αριθ. πρωτ. 612-27/05/2026 πρόσκληση για υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 28/5/2026.
31. Τη με αρ. πρωτ.: 577-19/5/2026 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου περί μη οφισγενών μεταβολών, κατά την έννοια του άρθρου 4.2 της περ. ε) της Διακήρυξης, και του άρθρου 104 ΤΟΥ ν. 4412/2016,
32. Το με αρ. 13817944/04-06-2026 ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία, σύμφωνα με το αρ. 144 του ν.4412/2016,
33. Τα έγγραφα της σύμβασης,
34. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά	626.518,66 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	112.773,36 €
Σύνολο Δαπάνης Έργου	739.292,02 €
Απρόβλεπτα 15%	110.893,80 €
Σύνολο Δαπάνης Έργου	850.185,82 €
Απολογιστικά	40.000 €
Σύνολο Δαπάνης Έργου	890.185,82 €
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	5.526,00 €
Σύνολο Δαπάνης Έργου	895.711,82 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	15.350,00 €
Σύνολο Δαπάνης Έργου	911.061,82 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	218.654,84 €
Γενικό Σύνολο Έργου	1.129.716,66 €

συνολολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα πιο κάτω:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του ανωτέρω έργου η οποία επιγραμματικά αφορά την ανακατασκευή πεζοδρομίων στα πλαίσια της ανάπλασης διαδρομής που συνδέει το ΚΠΙΣΝ με την αστική περιοχή του Δήμου και τη σύνδεσή του με το Δήμο Παλ. Φαλήρου. Συγκεκριμένα, τα πεζοδρόμια που περιλαμβάνονται στην ανακατασκευή είναι επί της οδού Ηρακλέους που ξεκινάει από το ΚΠΙΣΝ μέχρι το ύψος της οδού Λαβάκη καθώς και επί της οδού Σόλωνος από το ύψος της οδού Ηρακλέους μέχρι τη Λεωφόρο Συγγρού.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν.3463/06 <Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων>, του Ν.3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>, το Π.Δ. 171/87, τη μελέτη του έργου, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, τις οδηγίες της επίβλεψης και την τιμή προσφοράς του αναδόχου.

Η δαπάνη του έργου προέρχεται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2021-2027», Κωδ. Πράξης ΜΙΣ(ΟΠΣ):6017479 και θα αντιμετωπιστεί με την Κ.Α. 61.6162.0033 εξειδικευμένη πίστωση έτους 2025 του Σ.Δ.Ν.Α. και με την ΑΛΕ 290.2420989.002 εξειδικευμένη πίστωση έτους 2026 του Σ.Δ.Ν.Α. (ΑΔΑ:ΕΩΕ146ΜΟΞ9-ΣΛΜ). Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Σ.Δ.Ν.Α. (ΑΔΑ: 6Γ8Α46ΜΟΞ9-008) για το έτος 2026 με στοιχεία α/α 2.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» με το ποσό: 1.129.460,00€ (Κωδικός έργου/ ΟΠΣ 6017479), ενώ το τυχόν υπερβάλλον ποσό θα καλυφθεί από το ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ σύμφωνα με τη με αριθμ. 381/2025 (ΑΔΑ: Ρ9ΡΘΩΕΚ-838) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου.

Η χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Καλλιθέας» με κωδ. ΜΙΣ: 6017479 είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό Εναρίθμου : ΕΠ 087 2024ΕΠ08570150.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο για την εκτέλεση του παρόντος έργου.

Περαιτέρω προβλέπεται χορήγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) σε ποσοστό 1% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της Διακήρυξης.

Η πληρωμή των οφειλόμενων στον ανάδοχο ποσών, από εργασίες που εκτελέστηκαν, θα γίνονται μετά τη λήξη κάθε μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **δεκαοχτώ (18) μηνών**, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης (παρ.2, άρθρο 147, Ν.4412/2016).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έκδοση οποιασδήποτε άδειας απαιτηθεί για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών που ορίζονται στη μελέτη.

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο πριν την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 144 παρ. 4 του Ν.4412/16, βάσει του άρθρου 20 της ΕΣΥ του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί Ημερολόγιο του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 4412/2016.

Για κάθε μέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα από τον ανάδοχο, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 253,07 € και για 108 ημέρες. Για τις επόμενες 81 ημέρες η ποινική ρήτρα είναι 337,43 € ημερησίως σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Μέσα σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο τηρεί τις προβλέψεις των εγγράφων της σύμβασης εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και στην έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα, από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους και τους χρήστες των χώρων, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως, όντας απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για οποιαδήποτε απαίτηση αστικής ή ποινικής διαδικασίας, από βλάβη διερχομένου πολίτη κ.λ.π.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών και την έγκριση της τελικής επιμέτρησης, διεξάγεται και η παραλαβή του έργου όπως ορίζεται στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016, παρελθόντος και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου που ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα (α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης και (β) τα έγγραφα της σύμβασης.

Συμπληρωματικά, εφαρμόζεται ο Αστικός Κώδικας.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της σύμβασης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται το Έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 25Α της Διακήρυξης.

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται και εγγυώνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ) (εφεξής ΓΚΠΔ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων (<http://www.dpa.gr>).

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους του πιο πάνω όρους της σύμβασης, και καταθέτει την υπ' αριθμ. 2234013060 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, **ποσού 58.748,02 €** έκδοσης EUROINS Α.Ε. Ασφαλιστική Εταιρεία.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και ο ανάδοχος παρέλαβε δύο (2) αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Συ.Δ.Ν.Α.

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

