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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η     Δ  Η  Μ  Α  Ρ  Χ  Ο  Υ 

           

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου –Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης έχοντας υπ' όψη του: 

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2.   Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 

3.   Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν. 3536/2007.  

4.    Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

6. Την υπ΄αριθ. 28/2023 Μελέτη της Δ/νσης Τμήματος Πρασίνου με τίτλο «Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα 

Σταδίου «Χ. ΘΩΔΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού #19.998,00#€, συμπεριλαμβανομένου δε του 

Φ.Π.Α. 24% συνολικής δαπάνης #24.797,52# €. 

7. Τον δημοτικό προϋ/σμό τρέχοντος έτους, όπου στον Κ.Α. 15-6265.005 με τίτλο «Συντήρηση φυσικού 

χλοοτάπητα Σταδίου «Χ. ΘΩΔΗΣ» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση  στο σκέλος των εξόδων για την 

εκτέλεση της  εν λόγω  ενέργειας. 

8. Το υπ’  αριθ. 16620/7-09-2023 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου. 

9. Την με αρ. πρωτ. 17097/15-09-2023 (Α-681 )Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 60ΣΒΩΛ3-4Ξ2) 

10. Την υπ΄ αρ. 17207/18-09-2023 πρόσκληση του Δημάρχου προς τους οικονομικούς φορείς, περί  

υποβολής προσφοράς (23PROC013421944)  

11. Την υποβληθείσα προσφορά  με αρ. πρωτ.17514/21-09-2023 του ΓΕΝNΑΤΟΣ Π. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ Δ. Ε.  ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ11522,ποσού #24.797,52#€  

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

           

                                                               Α   π   ο   φ   α   σ   ί   ζ   ο   υ   μ   ε 

Α. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση και αναθέτουμε την εκτέλεση της συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα Σταδίου 

«Χ. ΘΩΔΗΣ στον ΓΕΝΝΑΤΟ Π. ΘΕΟΦΑΝΗ, ΓΕΩΠΟΝΟ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, 

ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11522, Α.Φ.Μ. (110099934), Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟ, ποσού #19.998,00#€  συμπεριλαμβανομένου δε του 

Φ.Π.Α. 24% συνολικής δαπάνης  #24.797,52#€.     

   



ΑΔΑ: 9ΨΙ2ΩΛ3-2ΡΑ
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 Β.  Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , στον 

προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία  θα βαρύνει το ΚΑ 15-

6265.005  και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

 

   

 

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ 

 



ΑΔΑ: 9ΨΙ2ΩΛ3-2ΡΑ


		2023-09-26T11:50:04+0300
	Athens




