

652 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2021
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Για την Προμήθεια
3.706 τεμ Εσωτερικών Επενδύσεων Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων

Δηλ. Διαθέσιμη Πίστωση: Φ.814/2705/57792/Σ.3996/15 Οκτ 21/ΓΕΣ/Γ3/4

α. Αξία Υλικών	29.833,30 €
β. Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή 4,23068%	1.262,15 €
γ. Φόρος εισοδήματος 4%	1.142,85 €
δ. ΦΠΑ 24%	7.159,99 €
Συνολική δαπάνη για το δημόσιο (α+δ)	36.993,29 €

1. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: 08 Νοεμβρίου 2021.

2. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: 652 ΠΑΥΠ (Στρώο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ-ΙΩΑΝΝΗ», Δανδραποτάμου 1, Εύσαμος Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 56224 (τηλέφωνα: 2310603342 - 2310025192).

3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Ανχης (ΥΠ) Γεώργιος Παπαδημητρίου, Διοικητής της 652 ΠΑΥΠ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τη Φ.814/2705/57792/Σ.3996/15 Οκτ 21/ΓΕΣ/Γ3/4

β. Ο/Η Κ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΔΤ ΑΝ. 6515/4 ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Θ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 091277230 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) που εδρεύει στην οδό Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνας, Αθήνα, Τ.Κ. 16232, τηλέφ. 2107613350 - fax: 2107613351, Email: kolotourossa@gmail.com.

4. Η 652 ΠΑΥΠ μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ανέθεσε με την υπ' αριθμ. Φ.800/80/6895/Σ.787/02 Νοε 21/652 ΠΑΥΠ/4^ο ΓΡ Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης στην εταιρεία «Θ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 091277230 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνας, Αθήνα, Τ.Κ. 16232, τηλέφ. 2107613350 - fax: 2107613351, Email: kolotourossa@gmail.com, την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσθήκη «1» της παρούσας σύμβασης.

5. Μετά από τα παραπάνω, ο Ανχης (ΥΠ) Γεώργιος Παπαδημητρίου, Διοικητής της 652 ΠΑΥΠ, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προμήθεια των υλικών της προσθήκης «1» στην εταιρεία «Θ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 091277230 (ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 9, Βύρωνας, Αθήνα, Τ.Κ. 16232, τηλέφ. 2107613350 - fax: 2107613351, Email: kolotourossa@gmail.com και που στο εξής θα ονομάζεται

- 2 -

για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», η οποία αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η σύμβαση αυτή αφορά την εταιρεία «Θ. ΚΟΛΑΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», για την προμήθεια 3.706 τεμ. «Εσωτερικών Επενδύσεων Χιτώνιων Στολής Ασκήσεων», (2.494 τεμ. Νο4 και 1.302 τεμ. Νο5), με τις τιμές που αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες της Προσθήκης «1» της παρούσας, συνολικής αξίας στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (29.833,30 €). Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής οφείλει να παράδωσει τα παραπάνω υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στην Προσθήκη «1» της παρούσας και με την τιμή που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη.

3. Η συνολική δαπάνη των υλικών, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (29.833,30 €), πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (7.159,99 €). Ήτοι συνολικού ποσού τριάντα έξι χιλιάδων εννισκοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (36.993,29 €). Στο ποσό της καθαρής αξίας είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (29.833,30 €) περιλαμβάνονται κρατήσεις 4,23068%, ήτοι ποσό χιλίων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (1.262,15 €).

4. Η ακριβής ποσότητα των υλικών, η προέλευση τους και ο αντίστοιχος κατασκευαστικός οίκος αναγράφονται στην αντίστοιχη στήλη της Προσθήκης «1» της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Παράδοση - Παραλαβή

1. Η παράδοση του υλικού θα γίνει, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη της Προσθήκης «1», στην έδρα της 652 ΠΑΥΠ, Στράδα «ΣΧΗ (ΠΖ) ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΗ», Δασοποταμού 1 - Εύσσμος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ: 56224, τηλέφ: 2310603342, το αργότερο σε 30 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας.

2. Η μεταφορά και η παράδοση του υλικού, θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, στην έδρα της 652 ΠΑΥΠ και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα αυτής.

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει στην έδρα της 652 ΠΑΥΠ, κατόπιν ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών - πιστοποιητικών και μετά την παραλαβή του Δελτίου Χημικού Ελέγχου από το ΧΗΕΔ εάν αυτό απαιτηθεί. Τα έξοδα των ελέγχων για έκδοση αυτού βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού, θα γίνει με βάση την υπάρχουσα σύμβαση, την προσφορά του προμηθευτή, την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής» και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4782/2021.

5. Ο προμηθευτής, πριν την προσκόμιση των υλικών, έρχεται σε συνεννόηση πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 με την 652 ΠΑΥΠ, για την έγκαιρη ειδοποίησή της Μονάδας ώστε να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθοριστεί η ημερομηνία παραλαβής.

6. Η συσκευασία του υλικού θα γίνει από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής».

α. Τα υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στην συνολική τιμή του υλικού.

β. Οι συσκευασίες θα φέρουν ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος τα στοιχεία που προβλέπονται στην τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής».

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016, άρθρα 204 και 206, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 του ν.4412/2016).

8. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου παράδοσης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Για την κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν.4412/2016, άρθρα 203 και 204.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Τεχνικός Προσδιορισμός Υλικών

1. Τα υλικά που αναγράφονται στην Προσθήκη «1», κατά την παράδοσή τους να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, και σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτωνίου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής».

2. Η συσκευασία και οι επισημάνσεις, των υλικών να πληρούν τους όρους που αναγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους της παραπάνω προδιαγραφής της υπηρεσίας. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή αυτού.

3. Το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης θα είναι αυτά που αναγράφονται στην αντίστοιχη στήλη της Προσθήκης «1» της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Προδείγματα Μειδωτών για Μαζική Παραγωγή

1. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια, δεν απαιτείται η κατάθεση προδειγμάτων από τον προμηθευτή για την έγκριση Βιομηχανικού Προτύπου και την έναρξη μαζικής παραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δειγματοληψία

1. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.2 της τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτώνιου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής».

2. Για την επιστροφή των αντιδειγμάτων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν.4412/2016, άρθρο 214.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μακροσκοπικός έλεγχος

Διενεργείται από την Μονάδα και αφορά τους τομείς που αναγράφονται στην παράγραφο 5.2.2.1 της τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτώνιου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής».

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εργαστηριακός έλεγχος

Με την παράδοση των εσωτερικών επενδύσεων χιτώνιων στολής ασκήσεως η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εργαστηριακών ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.2.2 της τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτώνιου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής».

ΑΡΘΡΟ 8ο

Συσκευασία

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτώνιου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής».

ΑΡΘΡΟ 9ο

Επισημάνσεις

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας ΠΕΔ-Α-00476/1η Έκδοση/08 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ «Εσωτερικές Επενδύσεις Χιτώνιου Στολής Ασκήσεων Παραλλαγής».

ΑΡΘΡΟ 10°**Απόρριψη και Αντικατάσταση- Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου**

1. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής θα παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 208 του ν.4412/2016 και θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν.4412/2016.

2. Για την απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 213 του ν.4412/2016.

3. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα προκώμισης των απορριφθέντων υλικών, από του έληξε ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, ο προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται για εκπρόθεσμη παράδοση σύμφωνα με το ν.4412/2016, άρθρα 207 και 213.

4. Αν τελικά ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το υλικό ή το μέρος αυτού που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που καθορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις που ορίζονται στο ν.4412/2016.

5. Για παραδόσεις, παραλαβές, απορρίψεις των συμβατικών προϊόντων και επίλυση διαφορών για τα θέματα αυτά, εφαρμόζονται τα αντίστοιχα άρθρα του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11°**Πληρωμή - Κρατήσεις**

1. Στον προμηθευτή δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.

2. Η πληρωμή της αξίας του υλικού θα γίνει σε ευρώ, από το Γ' ΕΛΔΑΠ σε βάρος της αντιστοίχου πίστωσης που έχει εκδοθεί με ΤΧΕ, και μετά την οριστική παραλαβή αφού αφαιρεθούν οι καθορισμένες κρατήσεις με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα έξοδα έκδοσης των οποίων, όπου αυτό απαιτείται, βαρύνουν τον προμηθευτή:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προκώμισης του υλικού στην αποθήκη.

β. Αποδεικτικό εισαγωγής (ΔΔΥ) του υλικού στις αποθήκες.

γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής από τον προμηθευτή.

δ. Αποδοκτικό ενημερότητας της οικίας ΔΟΥ για «είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής Διοίκησης».

ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ. Λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν απαιτηθούν.

3. Η έκδοση τιμολογίου πώλησης για την πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού.

4. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παράδοση του υλικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικών με έκπτωση τιμής.

5. Ο προμηθευτής υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή σε κρατήσεις 4,23068% επί της καθαρής αξίας των ειδών, όπως αναλύονται παρακάτω:

- α. 4% υπέρ ΜΤΣ.
 - β. 0,0839% υπέρ Χαρτοσήμου επί των κρατήσεων υπέρ ΜΤΣ.
 - γ. 0,01678% υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου επί κρατήσεων υπέρ χαρτοσήμου.
 - δ. 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
 - ε. 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ.
- ΣΥΝΟΛΟ: 4,23068%

6. Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας του υλικού, αφαιρουμένων των κρατήσεων, όπως αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2198/94.

7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις και εσφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων.

8. Η κατακυρωθείσα τιμή του υλικού έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

9. Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ (24%) στον προμηθευτή, κατά την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων.

10. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ. και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης του υλικού της εκάστοτε σύμβασης.

11. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με μεταφορικά, εκφορτωτικά έξοδα όπου θα γίνει η παράδοση των υλικών, καθώς επίσης και με έξοδα αποστολής δειγμάτων προς εξέταση, τα δε δείγματα προς εξέταση δεν λογίζονται στην προσέγγιση παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού. Η δαπάνη πάσης φύσεως εργαστηριακών ελέγχων γίνεται με έξοδα του προμηθευτή. Η επιτροπή ελέγχου της Υπηρεσίας, δύναται να ζητήσει περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις του δειγμάτων στο Χημείο Στρατού, στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλο

πιστοποιημένο εργαστήριο. Οι τυχόν εργαστηριακές εξετάσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 12^ο **Ποινικές Ρητρές**

1. Για κυρώσεις προς τον προμηθευτή, εφαρμόζονται τα αντίστοιχα άρθρα του ν.4412/2016.

2. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 13ο **Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων - Ανώτερη Βία**

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή αλλά χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου παράταση, χωρίς κυρώσεις, των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φορτώσης των ειδών ή μέρους τους όταν:

α. Υστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εulόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του ν.4412/2016.

β. Συντρέχουν λόγοι «Ανώτερης Βίας» από την οποία προκαλείται αδυναμία παραδόσεως του υλικού μέσα στο συμβατικό χρόνο.

2. Ως περιπτώσεις ανώτερης βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

β. Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από υποκατασκευαστή του ή από προμηθευτή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός Αποκλεισμός Μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η. Εμπορικός Αποκλεισμός Εισαγωγών (EMPARGO).

4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή

Εγγυοδοσία

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η παροχή συμβουλών :

γ. Συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα τρία κρατήθηκαν από την 652 ΠΑΥΠ/4^ο ΓΡ και το άλλο έλαβε ο πρόεδρος της.

ΑΓΓΛΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

~~ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ~~

«1» Πίνακας με το υπό Προμήθεια Υλικό της υπ' αριθμ. 6/2021 Σύμβασης
«2» Υπεύθυνη Δήλωση


[illegible]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 6/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕ ΤΑΥΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟ Α ΒΑΛΕΙ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΗΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ	ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΤΗ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1	Εξοπλισμός: Επικοινωνία Χημικών Στόλης Αντιρροπών Νο4	1400	2.300	8,05€	19.335,20	24%	7.199,99 €	26.535,19 €	0%	Εως 30 ημερών από την υπογραφή της Συμβάσεως	182.744,00 €	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΔΑΝΝΗΛΑ Ανδραγαθή (Εταιρεία) Ελευθερίου
2	Εξοπλισμός: Επικοινωνία Χημικών Στόλης Αντιρροπών Νο5	1400	1.300		16.481,10							Rondi Osmentis Co. Ltd - Ηβρε



ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΔΑΝΝΗΛΑ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΔΑΝΝΗΛΑ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΔΑΝΝΗΛΑ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΔΑΝΝΗΛΑ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΔΑΝΝΗΛΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 3 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:	652 ΠΑΥΤ		
Ο-Η Όνομα:	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Επώνυμο:	ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΣΤΗΜΗΤΗΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ		
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΜΗΡΤΙ-ΘΕΩΝΗ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ		
Ημερομηνία γέννησης:	17/05/70		
Τόπος Γέννησης:	Ελλάδα		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	Α-612184	Τηλ:	210 7613310
Τόπος Κατοικίας:	Ελευθερίου	Αριθ:	42 ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοσκόπου (Fax):		Δίωση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):	

Με απόρρητη μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «Θ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» και εξουσιοδοτημένος για υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

Ημερομηνία: 9/1/2021

Ο-Η Δηλ...

