
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής 

Α.Φ.Μ:   999387835 

Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης 

Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000 

Mail: 

Κωδικός Ηλεκτρονικής 

Τιμολόγησης: 

etimologio@pgna.gr  
 

1015.Ε00200.0001 

 

Σύμβαση Υπ΄ αριθμ. 1698/2024 

 

Συμβατικής Αξίας : 2.475,04€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ 

 

Με αντικείμενο: Την προμήθεια, την αλλαγή φίλτρων Hepa,  την συντήρηση,  τον έλεγχο 

καλής λειτουργίας και  την περισυλλογή των ήδη υπαρχόντων φίλτρων στον θάλαμο 

νηματικής ροής Faster BH/A 36 με s/n: 1193 και ΚΜ.:00919. 

 

CPV: 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά, 98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 

 

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1679/0 ΑΔΑ: Ψ3ΝΣ4690Ω3-ΧΛΗ 

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 10-12-2024 οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. ΡΟΥΦΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διοικητής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την 

ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, η εταιρεία IONPLUS 

E.E., Διεύθυνση: Συμμαχική οδός & Ηλιουπόλεως (Είσοδος επί της Ηλιουπόλεως) Ωραιόκαστρο, 570 

13, ΤΘ 66, Θεσσαλονίκη Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ τηλ.: 2310 500 365, Α.Φ.Μ.: 999305115 η οποία 

εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟ, έχοντας υπόψη 

 

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

2.  Τον Ν.4782/2021 « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». 

3.  Τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 889/16-09-2024 ηλεκτρονικό αίτημα.  

4. Την υπ. αριθ. πρωτ. 48004/25-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΟΗ4690Ω3-Φ9Θ) απόφαση του Διοικητή 

του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

5. Την 1679/0 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ : Ψ3ΝΣ4690Ω3-ΧΛΗ). 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ: 48674/ΒΛ518/30-09-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

7. Την υπ’αριθμ. πρωτ: 49510/03-10-2024 προσφορά της εταιρείας IONPLUS E.E. 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 60637/28-11-2024 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.                                                                    

9. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.:60804/28-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ10Σ4690Ω3-ΘΘΛ )απόφαση του Διοικητή  

με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της υπ΄άριθμ. Πρωτ. 48674/ΒΛ518/30-09-2024 

πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
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Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο σύμβασης 

 

 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι:  η προμήθεια, η αλλαγή φίλτρων Hepa,  η συντήρηση,  ο έλεγχος 
καλής λειτουργίας και  η περισυλλογή των ήδη υπαρχόντων φίλτρων στον θάλαμο νηματικής ροής 
Faster BH/A 36 με s/n: 1193 και ΚΜ.:00919, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ. πρωτ.: 

60804/28-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ10Σ4690Ω3-ΘΘΛ )απόφαση του Διοικητή. 
2. Η προμήθεια και η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται 

στα έγγραφα της σύμβασης, στην υπ΄αριθμ. πρωτ.: 60804/28-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ10Σ4690Ω3-

ΘΘΛ )απόφαση του Διοικητή και την υπ’αριθμ. πρωτ: 49510/03-10-2024 προσφορά του 
προμηθευτή. 

3. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Προμηθευτή περιγράφονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 
παρούσας σύμβασης. 

4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή, 
ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 

5.  Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι 
δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
για το Νοσοκομείο. 

 
Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 1439, 0887 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024, 2025 του Φορέα. 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 48200/26-09-2024, AΔA: Ψ3ΝΣ4690Ω3-

ΧΛΗ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024,και έλαβε α/α 

1679/0 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
2.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από 10-12-2024 έως και 28-02-2025. 
 
2.2. Καμία αναπροσαρμογή τιμής δεν προβλέπεται. 
 
2.3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο ανάδοχος στην περίπτωση λήξης ισχύος 
της παρούσας σύμβασης. 

 
2.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας  
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Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής ότι:  
 
4.1. θα του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
 
4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον  νόμο και  την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη  πρόσκληση 
υποβολή προσφορών και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, 
παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα 
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  
 
 
 
4.3. καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Πληρωμή του αναδόχου-Δικαιολογητικά πληρωμής -Κρατήσεις 

 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 2.475,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε ευρώ, ύστερα από τη 

θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής..  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   
     
α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 4912/21 «Ενιαία 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/17-03-2022). 
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 



ΑΔΑ: 9Ψ024690Ω3-Θ01



γ) Κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την 
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού αν πρόκειται για προμήθεια και 8% αν πρόκειται για υπηρεσίες.  
 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και 
τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων 
μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης και στις λοιπές 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου όπως, σε μη έγκαιρη παράδοση 
των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, σε 
συμβατικές παραβάσεις ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής την 
προκαλούν.  

 

 

 

 

Άρθρο 6ο   

Χρόνος παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

4. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
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τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα 

του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 . 

 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται άμεσα στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες 

με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη 

λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα. 

 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/16. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση χορηγείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται 
στον προμηθευτή οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 

207 του Ν. 4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

 

Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 

υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
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του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης. 

 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 

Η Σύμβαση διέπετε από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 

σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην 

Αλεξανδρούπολη.  

 

 

Άρθρο 9ο 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την επιτροπή που θα οριστεί με 

απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 

υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί 

αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της 

υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον 

τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από 

την επιτροπή παραλαβής. 

 

3. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου. Αν  κατά  

την  διάρκεια  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  εκτελεί  πλημμελώς  τα  καθήκοντα  του  και δεν  πληροί  τις  

υποχρεώσεις  του  που  προκύπτουν  από  την  σύμβαση,  ο  εργοδότης  δύναται  να  εφαρμόσει  σειρά  μέτρων  

όπως έγγραφες  παρατηρήσεις, έγγραφες  συστάσεις, δυσμενείς  εκθέσεις, απαιτήσεις  

απόλυσης/αντικαταστασης  προσωπικού,  περικοπές  επί  του  λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών 

εγκαταστάσεων ή  εξοπλισμού, απαίτηση  καταβολής  αποζημιώσεων  κλπ. Σε  ακραίες  παραβιάσεις  της  



ΑΔΑ: 9Ψ024690Ω3-Θ01



σύμβασης  και  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  στις  συστάσεις  της Αναθέτουσας Αρχής, 

προβλέπεται  η  κήρυξη  του  αναδόχου  ως  εκπτώτου, με  παρακράτηση  των  εγγυητικών  επιστολών  και  την  

λήψη  οποιονδήποτε  άλλων  μέτρων  και  ενεργειών  (ένδικων  η  μη)  που  η Αναθέτουσα Αρχή θα  κρίνει  ως  

προσφορότερων  για  την  προάσπιση  των  συμφερόντων  της. 

4. Η  κήρυξη  του  αναδόχου  ως έκπτωτου  γίνεται  με  απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής.  Για  τον  σκοπό  

αυτό  απαιτείται  αναλυτική  και  αιτιολογημένη  εισήγηση  της  επίβλεψης  και  γνωμοδότηση  της  

διευθύνουσας  υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10ο 

Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση  

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 

αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ανωτέρα βία 

 

Ο ανάδοχος που επικαλείται βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

Άρθρο 12ο 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, 

όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες 

υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι τυχόν σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση.  
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Άρθρο 13ο Λοιποί όροι 

 

 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης και τον α/α 

της κατάστασης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μη παραλαβή των ειδών ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. Απαγορεύεται κοινή έκδοση 

τιμολογίων για είδη που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα 

την μη εξόφληση των τιμολογίων λόγω διαφορετικού ποσοστού κρατήσεων. 

 

 

Άρθρο 14ο-Εγγύηση καλής λειτουργίας- Κάλυψη ανταλλακτικών και τεχνική υποστήριξη 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ HITACHI ALOKA A7, ΜΕ S/N: M00804 KAI KM: 00310 (ΤΕΙ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΓΚΥΩΝ): έξι (6) μήνες εγγύηση. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ HITACHI ALOKA F31, ME S/N: V0006022 KAI KM: 01302 (ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ): ένα (1) χρόνο εγγύηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
M.M 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΘΕΙΣΑ       

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(24%) 

268

/15

-

03-

202

4 

Exhaust Filter 

(Απόλυτο φίλτρο 

ΗΕΡΑ κλάσης 

Η14) για τον 

θάλαμο νηματικής 

ροής Faster BH/A 

36 με s/n: 1193 

και ΚΜ: 00919. 

 

 

τεμ. 

 

 

1 
600,00€ 

 

 

 

462,00€ 

 

 

 

462,00€ 

 

 

 

 

572,88€ 

Main-Filter 

(Απόλυτο φίλτρο 

ΗΕΡΑ κλάσης 

Η14) για τον 

θάλαμο νηματικής 

ροής Faster BH/A 

36 με s/n: 1193 

και ΚΜ: 00919 

 

 

τεμ. 

 

 

1 

800,00€ 

 

 

 

634,00€ 

 

 

 

634,00€ 

 

 

 

786,16€ 

Αλλαγή φίλτρων 

Hepa, συντήρηση, 

έλεγχος καλής 

λειτουργίας και 

περισυλλογή των 

ήδη υπαρχόντων 

φίλτρων στον 

θάλαμο 

νηματικής ροής 

Faster BH/A 36 με 

s/n: 1193 και 

ΚΜ.:00919. 

 

 

 

Υπη

ρ. 

 

 

1 

1.000,00€ 

 

 

 

 

 

900,00€ 

 

 

 

 

 

900,00€ 

 

 

 

 

 

1.116,00€ 

      1.996,00€ 2.475,04€ 
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