

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ'
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
 Τηλ. (Εσωτ): 210 659-3844
 Φ.Κ-491Ν/2842
 Σ.1202

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση 2^{ου} Πρακτικού Διαγωνισμού και του Αποτελέσματος αυτού καθώς και Κατακύρωση του Έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-491Ν)

Έχοντας υπόψη:

α. Το ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-5-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.Μ/Κ-491Ν/11024/Σ.2606/10-11-2022/ΥΠΕΠΑ/ΔΥΕΜ Απόφαση, έγκρισης της μελέτης εφαρμογής του έργου θέματος, προϋπολογισμού 465.000,00 Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.810/10/113326/Σ.835/22-05-23/ΠΒΚ/Δ'ΚΛΑΔΟΣ, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (465.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος CN 8132 ΠΒΚ έτους 2023.

η. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-491Ν/12439/Σ.2275/24-10-23/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση, έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-491Ν/12545/Σ.2763/24-10-23/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-491Ν/12546/Σ.2764/24-10-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2243/2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013677889 2023-10-31) της δημοπρασίας και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ια. Το υπ' αριθμ. 2243/24-10-2023 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: **23PROC013677889 2023-10-31**.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ. Κ-491Ν/13395/Σ.3137/01-12-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. (ΑΔΑ: 6ΝΤ06-Μ6Ν) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

ιγ. Το από 10-01-2024 1ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 204326 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 11-01-2024 και εισηγείται την ανάθεση του έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα «ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ», που υπέβαλε την με Α/Α κατάθεσης 308270 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση) τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (422.379,51€), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 9,27%.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-491Ν/369/Σ.124/18-01-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-491Ν/947/Σ.389/12-02-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιστ. Τα από 21-02-2024 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ιζ. Το από 01-03-2024 2^ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 01-03-2024 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ιη. Την υπ' αριθμ. Φ.810/5/81669/Σ.506/22 Μαρ 24/ΠΒΚ/Δ'ΚΛ/ΔΠΡΟ Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) ποσού 465.000,00€ σε βάρος CN 8132 ΠΒΚ έτους 2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 01-03-2024 (2^ο) Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-491Ν).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 01-03-2024 (2^ο) Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-491Ν).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-491Ν) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ»**, ο οποίος υπέβαλε την από 05-12-2023 με Α/Α κατάθεσης **308270** πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), **συνολικού ποσού (με αναθεώρηση) τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (422.379,51 €)**, με ποσοστό έκπτωσης **9,27 %**, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2243/24-10-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC013677889 2023-10-31).

β. Στο από 24-10-2023 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 05-12-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία **«ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ»** με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 308270.

δ. Στην από 10-11-2022 Τεχνική Περιγραφή και Σχέδια του έργου.

ε. Στο από 10-11-2022 Τιμολόγιο δημοπράτησης του έργου.

στ. Στο από 10-11-2022 Τεύχος προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

ζ. Στην από 10-11-2022 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Ειδική Συγγραφή και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

η. Στο από 10-11-2022 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας του έργου.

θ. Στον από 10-11-2022 Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας του έργου.

4. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου και αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ **(23.250,00 €)**, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2243/24-10-2023 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του Ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 24 Απρ 2024

Ακριβές Αντίγραφο

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Επγος (ΜΕ) Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος
Τμηματάρχης ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/Τμ.Δημ.