



ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ 4900
ΤΗΛ/ΦΑΧ: 28210-82252
Σούδα: 28-07-2020

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ' αριθ. 20/20

για την: «Παροχή Ελασματουργικών εργασιών στο Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ στο Ναύσταθμο Κρήτης, ποσού Πενήντα Εννέα Χιλιάδων Τριακοσίων Είκοσι Ένα Ευρώ και Ενός Λεπτού (59.321,01 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 24 %»

Στη Σούδα σήμερα την 28/07/2020 και στα γραφεία του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

- α. Για το Πολεμικό Ναυτικό ο Αρχιπλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ, Διοικητής ΝΚ
- β. Της εταιρίας:

ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, ΠΕΡΑΜΑ 18863
ΤΗΛ: 2104413226 FAX: 2104413066
ΑΦΜ: 095205771, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

IBAN: GR8201402550255002002003200 ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK
που εκπροσωπείται από τον Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη, κάτοικο Περάματος Τ.Κ. 18863, οδός Λ. Δημοκρατίας 77, Τηλ: 2104413066 , κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΕ - 560441 δελτίου ταυτότητας, Τ. Α. Σαλαμίνας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο – 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα αποτελεί εκτελεστική σύμβαση (call off) της συμφωνίας πλαισίου / υπ' αριθ 14/20 από 12 Ιουνίου 2020/ΚΕΦΝ με την οποία ο μεν πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται πάροχος υπηρεσιών την εκτέλεση Ελασματουργικών Εργασιών στο Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στην:
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604/190119/158/Σ.72/24-12-19/ΚΕΦΝ(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
Υπ' αριθ. ΑΔ Φ. 604.4/190319/2809/Σ.1310//04-06-20/ΚΕΦΝ(ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ)
2. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφορά τις εργασίες, Απόφασης Ανάθεσης Φ.899/99/42365/Σ.491//27-07-20//ΝΚ.

Άρθρο – 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα είναι χρονικής διάρκειας Δέκα (10) ημερών.

Άρθρο – 3

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Περιοχή Ναυστάθμου Κρήτης

Άρθρο – 4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες εμφανίζονται στην Εντολή Ανάθεσης ως ανωτέρω άρθρο 1(2) παρούσης. Η εκτέλεση αυτών καθώς και η παραλαβή τους θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 5 της υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 604.4/190319/2809/Σ.1310//04-06-20/ΚΕΦΝ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).

Άρθρο – 5ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό κόστος της Εκτελεστικής Σύμβασης ανέρχεται στις Πενήντα Εννέα Χιλιάδες Τριακόσιων Είκοσι Ένα Ευρώ και ενός λεπτού (59.321,01 Ε).

Άρθρο – 6ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο πάροχος υπηρεσιών κατέθεσε την υπ' αριθμό: GRH151132, από την **ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA**, εγγυητική επιστολή ύψους **3.000,00 €**, χρονικής ισχύος έξι μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, την σύνταξη/υπογραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και εφόσον δεν υπάρξει περαιτέρω απαίτηση της υπηρεσίας από τον ανάδοχο.

Άρθρο – 7ΠΛΗΡΩΜΗ

Σύμφωνα με τις παραγράφους 6,7,8 και 9 της υπ' αριθ. ΑΔ Φ.604.4/190319/2809/Σ.1310//04-06-20/ΚΕΦΝ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ).

Άρθρο – 8ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσης και παραδόσεως της παροχής υπηρεσίας ή τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής .

Άρθρο – 9ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο πάροχος υπηρεσιών θα τηρεί:

α. Τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16(Α'147//08-08-16).

β. Τις υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11 του άρθρου 4β ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001, ως ισχύει σύμφωνα με τι οποίες οι παραγωγοί συσκευασιών, παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4β του υπόψη νόμου) υποχρεούνται να οργανώσουν ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, η οποία θα βεβαιώνεται από την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 181504/2016 (Β/2454) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 130 του ν.4412/16, προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού.

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δυο συμβαλλομένων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

- α. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση
- β. Η σύμβαση πλαίσιο
- γ. Η κατακυρωτική απόφαση συμφωνίας πλαισίου
- δ. Η διακήρυξη

3. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα (1) για τον Πάροχο υπηρεσιών και τρία (3) για την υπηρεσία.

4. Η παρούσα εκτελεστική σύμβαση αφού διαβάστηκε και συμφωνήθηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πάροχος Υπηρεσιών

"ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε."
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ
Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77 - ΠΕΡΑΜΑ 18 863
ΤΗΛ.: 210 4413226 - ΤΗΛ./FAX: 210 4413066
Α.Φ.Μ.: 095205771 - Δ.Ο.Υ.: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ



Ο εκπρόσωπος
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Αρχιπλοίαρχος Ι. Σαρρηγιάννης ΠΝ

Διοικήτης ΝΚ

Συνημμένα:

Ένας (1) πίνακας Εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ BALLAST ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ.

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 83,18 Μ², ΠΑΧΟΥΣ 3ΜΜ, 8ΜΜ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 5.300,93 ΚΓΡ.
5.300,93 ΚΓΡ. Χ 4,70 Ε/ΚΓ = **24.914,37 ΕΥΡΩ**

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΩΡΘΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ : **14.246,64 ΕΥΡΩ**

Γ. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.152,00 ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ Χ 17,50 ΕΥΡΩ / ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ = **20.160,00 ΕΥΡΩ**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : **59.321,01 ΕΥΡΩ**

