



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η΄ Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Κρίστιαν Μπάρναρντ 1
Τ.Κ.:85133 - Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες : Κλωνάρη Ελένη
Τηλέφωνο.:2241360164
Email: e.klwnari@rhodes-hospital.gr

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Αριθμ.3583/03-12-2024

Ο αναπλ.Διοικητής αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 118, σύμφωνα με το οποίο απ' ευθείας προμήθεια διενεργείται όταν η συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 30.000,00€.
2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 Κεφάλαιο Β', άρθρο 7 περ.17 σύμφωνα με τις οποίες ο Διοικητής εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ομάδα υλικού προϋπολογισμού μέχρι 15.000,00€.
3. Το άρθρο 116 του Ν.4412/2016 § 2 σχετικά με τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4013/2011, όπου στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), παρ.1, του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4782/21, Άρθρο 6, παρ.1) κατά το οποίο «Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ... Έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από Αναθέτουσες αρχές εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης (άνευ Φ.Π.Α)».
5. Τα αριθμ.18973/07-08-2024, 24734/31-10-2024 και 18972/07-08-2024 ενημερωτικά σημειώματα του υποδιευθυντή τεχνικής υπηρεσίας κ.Καραβοκυρό Σκεύο.
6. Την έγκριση των πιο πάνω ενημερωτικών σημειωμάτων από τον αναπλ.Διοικητή.
7. Το γεγονός ότι για τους παραπάνω ζητούμενους κωδικούς νοσοκομείου δεν υπάρχει κάποια σύμβαση από τακτικό διαγωνισμό εν ισχύ.
8. Για το παραπάνω αιτήματα έγινε με το αρ.πρωτ.24734/20-11-2024 έγγραφο ζήτησης οικονομικών προσφορών με ΑΔΑΜ: 24PROC015803967 όπου κατατέθηκε μια οικονομική προσφορά.
9. Το αριθμ.πρωτ.26851/28-11-2024 πρακτικό αξιολόγησης δημόσιας ανοικτής διαδικασίας συλλογής προσφορών για την «Αντικατάσταση θύρας με διεύρυνση ανοίγματος ηπατικού θαλάμου αιμοκάθαρσης της MTN ,διαμόρφωση εσοχής διαδρόμου σε γραφείο για την οφθαλμολογική κλινική και διάνοιξη φεγγιτών σε θύρες θαλάμων, τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου και φασών και λοιπές μικροεργασίες στην μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης του Γ.Ν. Ρόδου»:

«.....Στη γραμματεία του Νοσοκομείου κατέθεσε προσφορά η παρακάτω εταιρεία:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «ΕΥ ΖΗΝ» ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Ε. – ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Ν. Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 26497/26-11-2024[αποστολή διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 22-11-2024]

Μετά από έλεγχο τηςπροσφοράς, αποφασίσαμε και προτείνουμε τα εξής:

Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς, ελέγχθηκε ο φάκελος της ανωτέρω εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και προκρίνεται στο στάδιο των οικονομικών προσφορών.

Κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, ελέγχθηκε ο φάκελος της ανωτέρω εταιρείας και διαπιστώθηκε

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ.		Τ. Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΜΕ ΦΠΑ	Τ. Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΜΕ ΦΠΑ
				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΡΟΣΦΟΡΑ		
1	Διαμόρφωση εσοχής διαδρόμου σε γραφείο	1	Κατ' αποκ.	3.629,03	3.629,03	4.500,00	3.629,03	3.629,03	4.500,00
2	Αντικατάσταση θύρας με διεύρυνση ανοίγματος	1	Κατ' αποκ.	1.550,00	1.550,00	1.922,00	1.550,00	1.550,00	1.922,00
3	Διάνοιξη 3 φεγγιτών τοποθέτηση πλακιδίων και φασών και μικροεργασίες	1	Κατ' αποκ.	1.500,00	1.500,00	1.860,00	1.500,00	1.500,00	1.860,00
	ΣΥΝΟΛΟ				6.679,03	8.282,00		6.679,03	8.282,00

ότι:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε την «Αντικατάσταση θύρας με διεύρυνση ανοίγματος ηπατικού θαλάμου αιμοκάθαρσης της ΜΤΝ, διαμόρφωση εσοχής διαδρόμου σε γραφείο για την οφθαλμολογική κλινική και διάνοιξη φεγγιτών σε θύρες θαλάμων τοποθέτησης πλακιδίων τοίχου και φασών και λοιπές μικροεργασίες στην μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης για το Γ.Ν. Ρόδου» στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «ΕΥ ΖΗΝ» ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Ε. – ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Ν. Ο.Ε. με προσφερόμενο συνολικό τίμημα 6.679,03€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 8.282,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ.		Τ. Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΜΕ ΦΠΑ
				ΠΡΟΣΦΟΡΑ		
1	Διαμόρφωση εσοχής διαδρόμου σε γραφείο	1	Κατ' αποκ.	3.629,03	3.629,03	4.500,00
2	Αντικατάσταση θύρας με διεύρυνση ανοίγματος	1	Κατ' αποκ.	1.550,00	1.550,00	1.922,00
3	Διάνοιξη 3 φεγγιτών τοποθέτηση πλακιδίων και φασών και μικροεργασίες	1	Κατ' αποκ.	1.500,00	1.500,00	1.860,00
	ΣΥΝΟΛΟ				6.679,03	8.282,00

10. Ο Προϋπολογισμός στην οικονομική ζήτηση έγινε βάση συγκριτικών στοιχείων παλαιότερων προμηθειών.

11. Την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, από την εταιρεία εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

12. Την αριθμ.Β2.α/Γ.Π.60223/26-11-2024 έγκριση 8^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» με ΑΔΑ:9Σ53465ΦΥΟ-ΦΨ6.
- 13.Το γεγονός ότι η παραπάνω προσφορά για τα είδη με α/α: 1,2,3 από την εταιρεία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ζήτησης.
14. Την ύπαρξη πίστωσης στον ΚΑΕ 0863 του σχετικού αριθμού απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 3308/20-11-2024 με ΑΔΑ: 9ΛΨΞ46907Κ-ΞΝΖ και ΑΔΑΜ:24REQ015803838.

Αποφασίζει

1. Την έγκριση του αριθμ. 26851/28-11-2024 πρακτικό αξιολόγησης δημόσιας ανοικτής διαδικασίας συλλογής προσφορών για την «Αντικατάσταση θύρας με διεύρυνση ανοίγματος ηπατικού θαλάμου αιμοκάθαρσης της MTN ,διαμόρφωση εσοχής διαδρόμου σε γραφείο για την οφθαλμολογική κλινική και διάνοιξη φεγγιτών σε θύρες θαλάμων, τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου και φασών και λοιπές μικροεργασίες στην μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης του Γ.Ν. Ρόδου, ως εξής:
- **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «ΕΥ ΖΗΝ» ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Ε.-ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Ν.Ο.Ε (Α.Φ.Μ.: 999054487)**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ.		Τ. Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝ. ΜΕ ΦΠΑ
				ΠΡΟΣΦΟΡΑ		
1	Διαμόρφωση εσοχής διαδρόμου σε γραφείο	1	Κατ' αποκ.	3.629,03	3.629,03	4.500,00
2	Αντικατάσταση θύρας με διεύρυνση ανοίγματος	1	Κατ' αποκ.	1.550,00	1.550,00	1.922,00
3	Διάνοιξη 3 φεγγιτών τοποθέτηση πλακιδίων και φασών και μικροεργασίες	1	Κατ' αποκ.	1.500,00	1.500,00	1.860,00
	ΣΥΝΟΛΟ				6.679,03	8.282,00

2. Την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «ΕΥ ΖΗΝ».
3. Την επικύρωση της απόφασης σήμερα.
4. Την ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο.

Εσωτερική διανομή

- Γραμματεία
- Γρ. Προμηθειών

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

