

**ΠΡΟΣ:** ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τηλ.: 2108191263  
**ΚΟΙΝ.:** Φ.831/5763  
Σ.2173  
Δεκέλεια, 11 Δεκ 24

**ΘΕΜΑ:** Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Αναδρομολόγησης Δικτύων και Συντήρησης Εγκαταστάσεων για Ανάγκες ΣΜΥΑ Υπ' Αριθμ.318/2024)

**ΣΧΕΤ.:** α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015889516  
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015898190  
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC015907000  
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μείμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/6010/Σ.2325/17-7-24/123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 10 Δεκ 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

### **Αποφασίζουμε**

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

ESTRUCT EE

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

ESTRUCT EE

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

ESTRUCT EE

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

ESTRUCT EE

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ESTRUCT EE» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ESTRUCT EE» με ΑΦΜ 802267343, διεύθυνση Γ' Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα, ΤΚ 10432, e-mail: info@estruct.gr, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

| α/α                         | CPV        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                         | Μ.Μ.           | ΠΟΣ | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή (€) |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------|-------------------|
| 1                           | 45000000-7 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ, ως ΤΠ                                 | TEM            | 22  | 150,00           | 3.300,00          |
| 2                           |            | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ως ΤΠ       | m <sup>2</sup> | 55  | 50,00            | 2.750,00          |
| 3                           |            | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ως ΤΠ | m <sup>2</sup> | 55  | 5,00             | 275,00            |
| 4                           |            | ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ως ΤΠ                                       | m <sup>2</sup> | 55  | 35,00            | 1.925,00          |
| 5                           |            | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ως ΤΠ                | TEM            | 4   | 650,00           | 2.600,00          |
| 6                           |            | ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ως ΤΠ                            | m              | 100 | 35,00            | 3.500,00          |
| 7                           |            | ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ως ΤΠ                         | m              | 120 | 20,00            | 2.400,00          |
| 8                           |            | ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Α/Δ, ως ΤΠ  | TEM            | 1   | 830,00           | 830,00            |
| Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ |            |                                                                   |                |     |                  | 17.580,00         |
| Ποσοστό ΦΠΑ 24%             |            |                                                                   |                |     |                  | 4.219,20          |
| Συνολική Αξία με ΦΠΑ        |            |                                                                   |                |     |                  | 21.799,20         |

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΑ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) ορίζεται έως τις 16 Δεκεμβρίου 2024.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΑ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1». Το τιμολόγιο, εν όψη της επικείμενης λήξης του οικονομικού έτους και προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξόφληση σε βάρος της εκδοθείσας ΑΑΥ, να υποβληθεί με την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Επιτελής Τμήματος Προμηθειών , Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύαρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος  
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος  
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ESTRUCT ΕΕ

info@estruct.gr

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

ΣΜΥΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
11 Δεκ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.831/ΑΔ.5763/Σ.2173

## 123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΜΥΑ»**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

## 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ΤΠ, αφορά σε απαιτούμενες εργασίες συντήρησης (οικοδομικές - ξυλουργικές & υδραυλικές) που θα εκτελεστούν στους χώρους των Διδακτηρίων, της 1<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> Μοίρας Δοκίμων, της Λέσχης Δοκίμων καθώς και των Εστιατορίων της Σχολής.

## 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στους χώρους της 1<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> Μοίρας Δοκίμων, 22 ξύλινες συνθέσεις, ερμάρια και έπιπλα συρταροθηκών, παρουσιάζουν ελλιπή στήριξη και δυσλειτουργίες στα σημεία συνδέσεων, με αποτέλεσμα την συνολική κύρτωση των στοιχείων κατασκευής. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν προβλήματα στα σημεία σύνδεσης των μεταλλικών μηχανισμών, η πλειοψηφία των οποίων είναι στρεβλωμένοι και χρήζουν αντικατάστασης, ενώ παράλληλα έχουν προκαλέσει φθορές στις ξύλινες επιφάνειες. Ως αποτέλεσμα αυτών, η στήριξη και κίνηση των ανοιγόμενων φύλλων είναι ελλιπής και σε ορισμένα ερμάρια έχουν πλήρως αποξηλωθεί.

Στον εξωτερικό χώρο των Διδακτηρίων, διαπιστώθηκε ανάγκη αναδρομολόγησης των υφισταμένων υδραυλικών δικτύων, λόγω προβλημάτων σ' αυτά. Επίσης, στους χώρους των κλιμακοστασίων των ανωτέρω Μοιρών, απαιτείται η ανάγκη μετατόπισης των υδραυλικών δικτύων, καθώς δεν υποστηρίζουν επαρκώς τον Η/Μ εξοπλισμό των αντλιοστασίων των 2 Μοιρών. Ομοίως, σε χώρους υγιεινής της 1<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> Μοίρας διαπιστώθηκε ανάγκη αναδρομολόγησης του υφισταμένου αποχετευτικού δικτύου και συγκεκριμένα σε 20 λεκάνες, 6 ντουζιέρες και 10 νιπτήρες συνολικά. Στους ίδιους χώρους υγιεινής των Μοιρών, διαπιστώθηκαν ανωμαλίες και ανισοσταθμίες στα δάπεδα, ρηγματώσεις πλακιδίων και επιφανειών τσιμεντοκονίας. Τέλος, κατόπιν προφορικών οδηγιών της Διοίκησης διαπιστώθηκε η ανάγκη κατασκευής 4 νέων αποκρύψεων όδευσης δικτύων ύδατος, σε χώρους της Λέσχης Δοκίμων και της 1<sup>ης</sup> Μοίρας.

## 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σε έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

## 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

Αρχικά, θα αποξηλωθούν μετά προσοχής οι ξύλινες συνθέσεις, με σκοπό την αποσυναρμολόγησή τους. Κατόπιν, θα αφαιρεθούν όλα τα ανοιγόμενα είτε συρόμενα

φύλλα μετά του συνόλου των μηχανισμών στήριξης και κύλισης, με σκοπό να αντικατασταθούν με νέους και να επανασυνδεθούν ορθά στο σύνολό τους. Στη συνέχεια, μετά προσοχής και δια χρήσης ειδικών εργαλείων, θα αποσυναρμολογηθούν τα ξύλινα κυτία των ερμαρίων και των συρταροθηκών, με σκοπό την ορθή επανασυναρμολόγηση των συνθέσεων.

Στη συνέχεια, θα εκτελεστούν εργασίες συναρμολόγησης των ξύλινων κυτίων έκαστης σύνθεσης, με τρόπο που να διασφαλίζεται η στιβαρότητα και η ευθυγράμμιση της κατασκευής, χωρίς να παρατηρούνται ανωμαλίες στα σημεία τομής των επιφανειών. Κατόπιν θα στηριχθούν εκ νέου οι συνθέσεις επιδαπέδια και καθέτως στην τοιχοποιία σε κατ' ελάχιστον 4 σημεία ανά δωμάτιο. Όπου απαιτηθεί και κατόπιν επί τόπου εκτίμησης του Αναδόχου και της Επίβλεψης, θα αντικατασταθούν οι πλαστικοί ορθοστάτες ρυθμιζόμενου - μεταβλητού ύψους, που είναι εγκατεστημένοι αφανώς στην κάτωθι επιφάνεια της σύνθεσης. Έπειτα, θα εγκατασταθούν νέοι μηχανισμοί κίνησης και στήριξης των ανοιγόμενων φύλλων των ερμαρίων, σε 3 σημεία ανά φύλλο. Όπου παρατηρηθεί φθορά της επιφάνειας στήριξης, θα επισκευαστεί με ειδικό ξυλόστοκο εάν κριθεί εφικτό, είτε θα μεταφερθεί καθ' ύψος το σημείο του μηχανισμού. Ομοίως και των μηχανισμών των συρταριών. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν απαιτούμενες ρυθμίσεις όλων των μηχανισμών φύλλων και συρταριών καθώς και δοκιμές, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των συνθέσεων.

#### Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αρχικά, θα αποξηλωθούν μετά προσοχής όλες οι σαθρές επιφάνειες δαπέδων μετά της τσιμεντοκονίας, σε χώρους υγιεινής 1<sup>ης</sup> & 4<sup>ης</sup> Μοίρας συνολικής επιφάνειας 55 m<sup>2</sup> περίπου, δια χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής νέας τσιμεντοκονίας και επικόλλησης πλακιδίων δαπέδου στους ανωτέρω χώρους, συνολικής επιφάνειας 55m<sup>2</sup>. Επιπλέον, θα αφαιρεθούν όλα τα στοιχεία παλαιών καθέτων αποκρύψεων δικτύων, σε 3 σημεία και θα επενδυθούν εκ νέου. Αντίστοιχα, στο χώρο της Λέσχης Δοκίμων, θα κατασκευαστούν 3 πλαίσια αποκρύψεων σωληνώσεων δικτύων θέρμανσης, από στοιχεία ξηράς δόμησης μετά σκελετού μεταλλικού. Τέλος, θα ακολουθήσει αποκομιδή μπαζών και όλων των προϊόντων καθαίρεσης και αποξηλώσεων, σε χώρο εκτός της Υπηρεσίας.

#### Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αρχικά, θα εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης μετά προσοχής όλων των παλαιών δικτύων ύδατος, στους χώρους των κλιμακοστασίων της 1<sup>ης</sup> & 4<sup>ης</sup> Μοίρας, στα σημεία σύνδεσης των νέων αντλιών, ομοίως σε 2 χώρους υγιεινής καθώς και σε εξωτερικό χώρο των Διδακτηρίων όπου αποτελούν το βασικό δίκτυο υδροδότησης των κτηρίων. Κατόπιν,



θα αφαιρεθούν όλα τα στοιχεία παλαιών σωληνώσεων των δικτύων, σε σύνολο 100 m περίπου. Θα ακολουθήσει αποκομιδή μπαζών και όλων των προϊόντων καθαίρεσης και αποξηλώσεων, σε χώρο εκτός της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια θα εκτελεστούν εργασίες αναδρομολόγησης των υφισταμένων υδραυλικών δικτύων, καθώς και του υφισταμένου αποχετευτικού δικτύου σε 20 λεκάνες, 6 ντουζιέρες και 10 νιπτήρες συνολικά. Οι διατομές των δικτύων ύδατος θα είναι 1½ - 2½" μετά των απαιτούμενων συνδέσμων & δικλείδων, ενώ των αποχετευτικών δικτύων Φ32 έως Φ110.

## 5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

## 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, δύναται να τροποποιηθεί, όπως θα υποδειχθεί επί τόπου από την Επίβλεψη, κατά τρόπο ώστε να μην επηρεασθεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

β. Ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών και με ευθύνη του Αναδόχου, θα δοθεί στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία, υπό τις οδηγίες της Επίβλεψης. Δύναται να απαιτηθεί επιπλέον λήψη μέτρων ασφαλείας στην βάση της καλώς εννοούμενης ασφάλισης των εργαζομένων του αναδόχου, πριν εγκριθεί η έναρξη των εργασιών

γ. Στις γενικές υποχρεώσεις του συνεργείου/ων που θα εκτελέσει τις παρούσες εργασίες περιλαμβάνονται επίσης:

(1) Όλες οι απαιτούμενες εργασίες, μετά των απαιτούμενων μικροϋλικών, για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και ομαλή λειτουργία, ακόμη κι αν αυτά δεν περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα ΤΠ.

(2) Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά υλικών και γενικά κάθε εργασία στερεώσεως στον τόπο του έργου.

(3) Κάθε εργασία που είναι απαραίτητη, ώστε ο περιβάλλων χώρος κατά την παράδοση να είναι καθαρός, ήτοι απομάκρυνση κάθε υλικού άχρηστου σε θέση υποδειχθείσα από την Υπηρεσία.

(4) Κάθε εργασία που είναι απαραίτητη για να γίνουν οι κατασκευές σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και του Κανονισμού Η/Μ Εγκαταστάσεων.

(5) Κάθε βοηθητική κατασκευή ή μηχανήμα που θα απαιτηθεί για την κατασκευή, όπως σκαλωσιές (γερανοί, ανυψωτικές συσκευές κ.λ.π).

(6) Αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή επέμβασης στις υποδομές των κτιρίων που προκαλείται από την μεταφορά και προσκόμιση των υλικών.

δ. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη διασφάλιση δυνατότητας ασφαλούς κίνησης του προσωπικού που εργάζεται είτε διαμένει στο χώρο της Σχολής.

ε. Γενικά, μετά το πέρας εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών, θα ακολουθήσουν εργασίες αποκομιδής όλων των αχρήστων υλικών και προϊόντων καθαίρεσης, εναπόθεσης σε ειδικούς κάδους εκτός του χώρου του στρατοπέδου και επιμελής καθαρισμός των χώρων που εκτελέστηκαν εργασίες.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου  
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ Δεκέλειας

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος  
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών