



Πάτρα, 16/05/2025

Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΔ/161603/3444



(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Πάτρα σήμερα την 16η Μαΐου 2025, ημέρα Παρασκευή, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, μεταξύ αφενός

- της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με ΑΦΜ 997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον **Παπαδόπουλο Παναγιώτη** του Λεωνίδα, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, δυνάμει της υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/15172/333/16.01.2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31.01.2024) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», στο εξής καλούμενη «**Εργοδότης**» και αφετέρου,
- του **Τζουμανίκα Παναγιώτη** του **Κωνσταντίνου** με **ΑΦΜ 129568835** που στο εξής προς χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «**Ανάδοχος**», συμφωνείται η σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

1. Την παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος της Ελλάδας.
2. Τις διατάξεις του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α'/08.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας "Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε." και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
8. Το Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/τ.Α'/2019) με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσποντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α' 232).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) ως εξής: "4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 προστίθεται περίπτωση κζ' ως εξής: "κζ') οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών", και κατ' εξαίρεση του Ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006.
11. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπ' αριθ. 31449/11.04.2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 248595/27.12.2016 (Β' 4309) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.» (ΦΕΚ 2551/τ.Β'/19.04.2023).

12. Την υπ' αριθ. 635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο 2024-2027 και από το από 18.12.2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 01.01.2024 έως και 31.12.2028.
13. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
14. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05.01.2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
15. Την υπ' αριθ. 86227/2101/18.03.2025 (ΦΕΚ 1518/τ.Β/31.03.2025) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».
16. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
17. Την υπ' αριθ. 30/2023 (ΑΔΑ: Ψ65Ν7Λ6-7ΥΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Καθορισμός ωριαίου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021- 2027, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων κατ' αναλογία των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του Ν.4354/2015, όπως ισχύει».
18. Την υπ' αριθ. 110/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού Έτους 2025 και του πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων. (Σχ. Η 1850/2024 (ΑΔΑ: ΡΗΗΕ7Λ6-Τ3Κ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και η υπ' αριθ. 908/29.11.2024 θετική γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.)». Η Απόφαση αυτή κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 95310/31.12.2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ).
19. Την υπ' αριθ. 19/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (7η τακτική Συνεδρίαση στις 11-4-2024) με θέμα «Έγκριση Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025. (Σχ. Η 546/2025 (ΑΔΑ: Ρ8Ψ47Λ6-ΙΚ0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)»
20. Την αριθ. 349/26.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΡΠΔ7Λ6-963) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του έργου με τίτλο «Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries - Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες» (Proposal ID: Euro-MED0200878), εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Π.Δ.Ε.: 193.300,00€, χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Euro-Med. Β) Ορισμός διευθύνουσας υπηρεσίας υλοποίησης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων».
21. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/242565/2835/26.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΤΓΙ7Λ6-Ψ7Ρ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: α) Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου: Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries – Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες, με ακρωνύμιο Germ of Life του προγράμματος Interreg MED, β) Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του ανωτέρω έργου.
22. Έγκριση 4ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της ΠΔΕ έτους 2024 (ΑΔΑ: 6ΨΗΜ7Λ6-2Χ6), όπου αναφέρεται το έργο «Germ of Life».
23. Το από 15.01.2024 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου (Euro-MED0200878 - Germ of Life).
24. Την από 06.06.2024 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Agreement).
25. Την υπ' αριθ. 35956/2234/03.02.2025 (Α/Α 990) (ΑΔΑ: 93ΛΖ7Λ6-ΓΛΔ) Απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ.02.10.01.071.9919.01.1267.
26. Το υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/46438/582/11.02.2025 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας με θέμα: Αίτημα πρόσληψης δύο (2) συνεργατών/ιδών με Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των αναγκών του ευρωπαϊκού έργου Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries – Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές

μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες, με ακρωνύμιο Germ of Life του προγράμματος Interreg Euro-Med 2021 – 2027.

27. Την υπ' αριθ. 258/2025 Απόφαση (Πρακτικό 07/24.02.2025) (ΑΔΑ: 9ΗΦ07Λ6-ΤΤΒ) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβasων μίσθωσης έργου με δύο (2) συνεργάτες/ιδες για την κάλυψη των αναγκών του ευρωπαϊκού έργου «Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries - Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες», με ακρωνύμιο Germ of Life, χρηματοδότηση: Interreg Euro-Med 2021 – 2027 με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2026 (με δυνατότητα παράτασης): • θέση Κ1 (1 συνεργάτης/ίδα) / Τεχνική Υποστήριξη, με αμοιβή έως του συνολικού ποσού των 42.100,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. και κρατήσεων). • θέση Κ2 (1 συνεργάτης/ίδα) / Οικονομική – Διοικητική Υποστήριξη, με αμοιβή έως του συνολικού ποσού των 42.100,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. και κρατήσεων)».
28. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/61582/1504/10.03.2025 (ΑΔΑ: 9ΒΥ17Λ6-ΙΔΣ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με δύο (2) συνεργάτες/ιδες μέχρι 30.09.2026 για την κάλυψη των αναγκών του ευρωπαϊκού έργου «Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries - Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες», με ακρωνύμιο Germ of Life, στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Euro-Med 2021 – 2027.
29. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/86823/2119/18.03.2025 (ΑΔΑ: Ρ0Φ17Λ6-ΡΗ6) Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΔΕ/ΔΔ/61582/1504/10.03.2025 (ΑΔΑ: 9ΒΥ17Λ6-ΙΔΣ) και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries - Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες», με ακρωνύμιο Germ of Life στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Euro-Med 2021 – 2027.
30. Το από 10.04.2025 πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, από τα μέλη της αντίστοιχης κατά τα ανωτέρω Επιτροπής.
31. Τον υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/116387/2740/10.04.2025 προσωρινό πίνακα βαθμολογίας προσόντων των υποψηφίων για τη θέση Κ1.
32. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του ως άνω προσωρινού πίνακα.
33. Τον υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/126762/286986/16.04.2025 οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Κ1.
34. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/139043/3055/30.04.2025 (ΑΔΑ:610Ξ7Λ6-3ΕΙ) Απόφαση περί έγκρισης α) των πρακτικών αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των ενστάσεων και β) των οριστικών πινάκων αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων/προτάσεων των υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του «Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries - Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες».
35. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου από την υπό σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
36. Τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.

Ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αποδέχεται την ανάθεση του έργου, όπως αυτό μνημονεύεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας, ως σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries - Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες», σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας σύμβασης που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:

Άρθρο 1 – Αντικείμενο

Ο Ανάδοχος θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου με κωδικό αναφοράς K1 και θα απασχοληθεί με την τεχνική υποστήριξη του έργου και την υλοποίησή του κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: ΠΕ1-WP1, ΠΕ2-WP2, ΠΕ3-WP3, σύμφωνα με την περιγραφή του τεχνικού δελτίου, το πλαίσιο διαχείρισης του προγράμματος Interreg Euro-Med 2021-2027, αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ομάδας έργου.

Τα πακέτα εργασίας στα οποία θα απασχοληθεί ο Ανάδοχος είναι τα εξής:

ΠΕ1-WP1 Αξιολόγηση απαιτήσεων, βέλτιστων πρακτικών και σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη κοινών λύσεων (Requirements, Best Practices and Action plans assessment for the Development of the joint solutions):

- Δραστηριότητα 1.1: Ανασκόπηση των υφιστάμενων δεικτών ξηρασίας και διαμόρφωση νέων δεικτών/αναπληρωματικών δεικτών που είναι δυνητικά χρήσιμοι για την ανίχνευση ξηρασίας και την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων.
- Δραστηριότητα 1.2: Δικτύωση με έργα διαχείρισης κινδύνου ξηρασίας και βέλτιστες πρακτικές, συντονισμός με θεματικά έργα κοινότητας και έργα θεσμικού διαλόγου.
- Δραστηριότητα 1.3: Ορισμός περιπτώσεων μελέτης, σχεδιασμός λύσεων μέσω της μεθόδου "design-thinking", σχεδιασμός Δημόσιων Δράσεων Δοκιμών (PTAs).
- Δραστηριότητα 1.5: Ανάπτυξη του νέου Εργαλείου Συνεργατικής Εκτίμησης Τρωτότητας.
- Δραστηριότητα 1.6: Πλατφόρμα Καινοτόμου Προμήθειας για τεχνολογίες και λύσεις βασισμένες στη φύση (NBS) για τον μετριασμό κινδύνου ξηρασίας.

ΠΕ2-WP2 Δραστηριότητες δοκιμών και αξιολόγηση λύσεων (Test activities and Evaluation of Solutions):

- Δραστηριότητα 2.1: Προετοιμασία πιλοτικών δραστηριοτήτων.
- Δραστηριότητα 2.2: Φάση δοκιμών Germ of Life.
- Δραστηριότητα 2.3: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών.
- Δραστηριότητα 2.4: Σχέδιο για το αποτύπωμα άνθρακα: σχεδιασμός, υπολογισμός, παρακολούθηση και αντιστάθμιση.
- Δραστηριότητα 2.5: Σχέδια για τη μακροχρόνια υιοθέτηση και συντήρηση της λύσης Germ of Life στις Δημόσιες Δράσεις Δοκιμών (PTAs).

ΠΕ3-WP3 Στρατηγική και σχέδια δράσης (Strategy and Action plans):

- Δραστηριότητα 3.1: Στρατηγική ενίσχυσης και μεταφοράς για τη διαχείριση κινδύνου ξηρασίας στη Μεσόγειο.
- Δραστηριότητα 3.2: Μοντέλο Κοινού Σχεδίου Δράσης και Περιφερειακή Εφαρμογή.
- Δραστηριότητα 3.3: Συμμετοχή στην Ακαδημία Euro-MED.

Άρθρο 2 - Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της **έως και το τέλος του έργου, 30.09.2026**, με δυνατότητα παράτασης. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την σύμβαση συνεργατών, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης αυτοδίκαια.

Άρθρο 3 - Αμοιβή

Για τη θέση K1 η αποζημίωση του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι έως του ποσού των **42.100,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Το ωρομίσθιο του Αναδόχου με βάση τα προσόντα και την εμπειρία του σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 30/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας καθορίζεται στο ποσό των 14,00 € στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες εισφορές κρατήσεις καθώς και ο ΦΠΑ.

Η ανωτέρω αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα και το όφελος του Αναδόχου εκτός των δαπανών μετακινήσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στη Σύμβαση, μηδεμίας άλλης οφειλής, απαίτησης ή αξίωσης υφισταμένης, ρητώς μνημονευμένου ότι ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος, τυχόν εισφορές και τέλη παντός είδους, σχετιζόμενα προς τη Σύμβαση βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Άρθρο 4 - Τρόπος Πληρωμής

Η ανωτέρω αμοιβή προς τον Ανάδοχο θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το χρόνο απασχολήσής του. Προς τούτο θα τηρούνται στον φορέα υλοποίησης του έργου, (α) μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης (timesheets) και (β) μηνιαία φύλλα περιγραφής των εργασιών (έκθεση πεπραγμένων) που εκτελέστηκαν

που θα συνυπογράφονται από τον υπεύθυνο του έργου, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και από τον Ανάδοχο.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την έκδοση και υποβολή των σχετικών φορολογικών παραστατικών (Τ.Π.Υ.) και δικαιολογητικών πληρωμής από τον Ανάδοχο.

Ρητώς δε ορίζεται δια της παρούσης ότι, η καταβολή της αμοιβής θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης «Germ of Life-Digital Drought Risk Management enabling the drought mitigation and adaptation strategies for the restoration of the ecosystem equilibrium in Mediterranean European Countries - Ψηφιακή Διαχείριση Κινδύνου Ξηρασίας που επιτρέπει τις στρατηγικές μετριασμού της ξηρασίας και προσαρμογής για την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος σε Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες», με ακρωνύμιο Germ of Life, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg EuroMed 2021-2027, και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπανών «personnel».

Άρθρο 5 – Εκτέλεση του Έργου

Ο Ανάδοχος θα επιτελεί τα καθήκοντά του αυτοπροσώπως στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, και συγκεκριμένα στην ταχυδρομική διεύθυνση: **Πανεπιστημίου 254, Τ.Κ. 26443.**

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου απαιτείται μετακίνηση αναδόχου, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.

Άρθρο 6 – Ευθύνη του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσηκούσα ολοκλήρωση του έργου, ευθυνόμενος για κάθε υπαίτια καθυστέρηση.

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει το επί μέρους έργο που η εκτέλεσή του θεωρείται μη αποδεκτή και στη διακριτική του ευχέρεια είναι να ζητήσει την επανάληψη ή αποκατάστασή του.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει, διορθώσει ή τροποποιήσει τη σχετική εργασία, ώστε να είναι σύμφωνη με τη σύμβαση και αποδεκτή από τον Εργοδότη, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο προς τρίτους στοιχεία, λογισμικό ή προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου, ευθυνόμενος αποκλειστικά για την αποκατάσταση κάθε ζημίας και της ηθικής βλάβης, περιλαμβανόμενης και εκείνης τρίτων προσώπων, από την τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

Ευθύνη του Αναδόχου επίσης είναι η προετοιμασία όλων των απαιτούμενων εγγράφων, δράσεων και λοιπών δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση-κλείσιμο της Πράξης.

Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται την κατά τρόπο επιστημονικά και τεχνικά άρτιο υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει, λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 7 - Υποχρέωση Εργοδότη

Ο Εργοδότης οφείλει να παράσχει στον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα, υλικά και τεχνικά μέσα κ.λπ. τα οποία έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης.

Άρθρο 8 - Καταγγελία

Ο Εργοδότης δύναται αζημίως δι' εαυτὸν να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται άμεσα προς τις υποδείξεις και εντολές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή δεν τηρεί ποιοτικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του Εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον κατά τη διάρκεια του έργου διαπιστωθεί ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση από τον Ανάδοχο δεν είναι κατάλληλη, επαρκής, προσφερόμενη με πνεύμα καλής συνεργασίας και συνεννόησης και γενικά δεν είναι ικανοποιητική κατά την κρίση της Ομάδας Έργου, ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα, να λύσει τη σύμβαση με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Στην περίπτωση της ως άνω λύσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος δικαιούται της αμοιβής του για το τμήμα του έργου που έχει ολοκληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και θα παραδώσει με την εντολή διακοπής. Πέραν των ανωτέρω ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει καμία απαίτηση ή να ζητήσει άλλη αποζημίωση από τον Εργοδότη, για τη μη συνέχιση του έργου.

Ο Ανάδοχος δικαιούται, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ζητήσει από τον Εργοδότη τη λύση της σύμβασης, κοινή συναινέσει. Σε αυτή την περίπτωση, αφού παραδώσει το τμήμα του έργου, το οποίο έχει ολοκληρώσει, δε δικαιούται καμία άλλη αμοιβή.

Άρθρο 9 - Λοιποί όροι

- Η παρούσα σύμβαση σε καμία περίπτωση δεν συνάπτεται με σκοπό την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ούτε υποκρύπτει οποιαδήποτε μορφή εξαρτημένης εργασίας, αντικείμενο δε αυτής είναι η ολοκλήρωση και μόνο του συγκεκριμένου έργου στην οποία αποβλέπει αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, γεγονός που άλλωστε προκύπτει και από το περιεχόμενό της.

- Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ανήκουν στον «Εργοδότη». Το δε δικαίωμα ιδιοκτησίας του εργοδότη ισχύει όπως περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ των εταίρων. Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα), όπως τα δικαιώματα αυτά αναλύονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 2121/93. Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται στον Ανάδοχο να διαθέτει ή να χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη προηγούμενη γραπτή έγκριση του «Εργοδότη».
- Γεγονότα ανωτέρας βίας, τα οποία προκαλούν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης, δε συνιστούν αθέτηση εκ μέρους των συμβαλλομένων των υποχρεώσεών τους.
- Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας το μέρος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ειδοποιεί την/τον αντισυμβαλλόμενο/η εντός τριών (3) ημερών και οφείλει να ζητά εναλλακτικούς τρόπους για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας.
- Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί ολικά ή μερικά από άλλον δια την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
- Τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε έγγραφη μορφή.
- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
- Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και εκφράζουν τη θέλησή τους.
- Η σύμβαση αυτή υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία παίρνει ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και το τρίτο συνοδεύει τα παραστατικά πληρωμών του Αναδόχου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ