

**691 Β.Ε.Β.
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13Α/2022

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

Για Αγορές Χημικών Υλικών και Αεραφρού [Προμήθεια Α' Υλών Παραγωγής Υγρών Καθαρισμού Πατώματος (10 τόνοι), μ Σκοπό την Αξιολόγησή του σε Βιομηχανική Κλίμακα], ΑΞΙΑΣ 3.194,98 €.

Δγή Διάθεσης

Πίστωσης: Φ.814/1948/4882951/31 Αυγ 22/ΓΕΣ/Γ3(ΔΥΠΟΣΤΗ)/4

Πραγματική Αξία Υλικών : 2.576,60 €

ΦΠΑ 24% : 618,38 €

Συνολική Αξία Δαπάνης : 3.194,98 €

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης 04 Οκτ 2022, ημέρα Τρίτη.
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: τα Γραφεία του 691 Β.Ε.Β. Αυλώνας Αττικής, Τ.Κ. 19011 – Αυλώνα (τηλ. 22950 41788).
3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Σχης (ΥΠ) Μποζούδης Βασίλειος, Δκτής του 691 Β.Ε.Β. ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τη Φ.411.1/158/704917/Σ.1450/05 Μαΐ 22/ΥΕΘΑ/ΒΚ/Β2/ΤΜ1.

β. Ο κ. Νέστωρ Παπαθανασίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ: ΑΒ 606775, εκδοθέντος υπό του Παράρτημα Ασφαλείας ΑΤ Βριλησίων και ως εκπρόσωπος της εταιρείας «**ELTON ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε**» που εδρεύει στη θέση Ντρασέζα Αυλώνας, Τ.Κ 190 11, Τηλ. 22950 29350.

4. Το 691 ΒΕΒ μετά την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών προσφορών, ανέθεσε στην εταιρεία, την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Σχης (ΥΠ) **Μποζούδης Βασίλειος**, Δκτής του 691 Β.Ε.Β., με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «**ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ**», αναθέτει την προμήθεια των υλικών του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης στην εταιρεία «**ELTON ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε**» που εδρεύει στη θέση **Ντρασέζα Αυλώνας, Τ.Κ 190 11, Τηλ. 22950 29350, ΑΦΜ: 094106501, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών**, και που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**», την οποία αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η σύμβαση αυτή αφορά την εταιρεία «**ELTON ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε**», για την προμήθεια των υλικών που αναγράφονται στο «**ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α**» της παρούσης σύμβασης συνολικού ποσού ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (**2.576,60 €**) πλέον ΦΠΑ

24%. Οι τιμές περιλαμβάνουν κρατήσεις, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα παραπάνω υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα "Α" και με την τιμή που αναγράφεται στη αντίστοιχη στήλη.

3. Η συνολική δαπάνη των υλικών, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών **(2.576,60 €)** πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών **(618,38 €)**, ήτοι συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών **(3.194,98 €)**. Στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών **(3.194,98 €,)** περιλαμβάνονται κρατήσεις 4,23068 % ήτοι, εκατόν εννέα ευρώ και ένα λεπτό **(109,01 €)** και φόρος εισοδήματος 4% ήτοι, ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά **(98,70 €)**.

ΑΡΘΡΟ 2^ο Τεχνικός Προσδιορισμός Υλικών

1. Τα υλικά που αναγράφονται στο Παράρτημα "Α", κατά την παράδοσή τους να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή, που αξιολογήθηκε από την επιτροπή εμπειρογνομόνων και τις ειδικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

2. Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

3. Η συσκευασία και οι επισημάνσεις, των υλικών να πληρούν τους όρους που αναγράφονται στις Ειδικές Απαιτήσεις της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3^ο Παράδοση – Παραλαβή

1. Η παράδοση των υλικών θα γίνει, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του Παραρτήματος «Α», στο 691 Β.Ε.Β., Αυλώνας Αττικής.

2. Η μεταφορά και η παράδοση των υλικών, θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, στην έδρα της ανωτέρω Μονάδας παραλαβής και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα αυτής.

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει στο 691 Β.Ε.Β. με έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή (μακροσκοπικός έλεγχος), από αρμόδια επιτροπή του 691 Β.Ε.Β., με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής - γνωμάτευση Διοικητή παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του και μετά τον έλεγχο ύπαρξης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών - πιστοποιητικών. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου και παραλαβής μπορεί να ενισχυθεί και με πραγματογνώμονα, που η γνώμη του είναι συμβουλευτική και ενεργεί τις παραλαβές κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο πρόσφορο. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο από την επιτροπή παραλαβής.

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, από την παραπάνω επιτροπή θα γίνει με βάση την παρούσα σύμβαση, την προσφορά του προμηθευτή, τις ειδικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 (άρθρα 206 και 208).

5. Όμοια οι προμηθευτές εξασφαλίζουν από τη Μονάδα παραλαβής των υλικών, άδεια εισόδου του προσωπικού των, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση των υλικών.

6. Η συσκευασία των υλικών θα γίνει από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ειδικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

α. Τα υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή του υλικού.

β. Όλα τα κιβώτια και συσκευασίες θα φέρουν ευκρινώς στο εξωτερικό μέρος ετικέτα με τα στοιχεία που προβλέπονται από την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας.

7. Το 691 Β.Ε.Β., εφόσον ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα υλικά της σύμβασης εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλει να γνωρίζει εγγράφως στην ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ/2° τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και της τυχόν εγκριθείσας παράτασης προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Α» της σύμβασης.

9. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου παράδοσης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος (Ν. 4412, άρθρα 203 και 206).

ΑΡΘΡΟ 4°

Απορριψη και Αντικατάσταση

1. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθεση περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.

2. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

3. Τα πρωτόκολλα, που συντάσσονται, από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

4. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του $\frac{1}{2}$ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6. Η επιτροπή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται με τα την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα

ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

8. Αν τελικά ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την εργασία ή μέρους αυτής που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.

9. Για παραδόσεις, παραλαβές, απορρίψεις των συμβατικών προϊόντων και επίλυση διαφορών για τα θέματα αυτά, εφαρμόζονται τα άρθρα (206, 207, 208, 209, 210 και 213) του Ν. 4412.

ΑΡΘΡΟ 5^ο Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Στον προμηθευτή δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.

2. Η πληρωμή της αξίας του υλικού θα γίνει σε ευρώ, από το Ε' ΕΛΔΑΠ σε βάρος της αντίστοιχου πίστωσης που έχει εκδοθεί με ΤΧΕ με κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζής που θα δηλώσει ο προμηθευτής, **και μετά την οριστική παραλαβή (ποιοτική - ποσοτική) των υλικών**, αφού αφαιρεθούν οι καθορισμένες κρατήσεις, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά τα έξοδα έκδοσης των οποίων, όπου αυτό απαιτείται, βαρύνουν τον προμηθευτή:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.

β. Αποδεικτικό εισαγωγής (ΑΔΔΥ) του υλικού στις αποθήκες της Μονάδας παραλαβής (691 Β.Ε.Β.), αν απαιτείται.

γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής από τον προμηθευτή (εις τριπλούν).

δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, της αρμόδιας ΔΟΥ.

ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου με την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα.

στ. Ποινικά μητρώα για μέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (άρθρο 73 παρ.1στ).

ζ. Λοιπά δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή.

3. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 691 Β.Ε.Β του υλικού (ήτοι μετά τη σύνταξη και υπογραφή από την επιτροπή του 691 Β.Ε.Β των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών).

4. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παράδοση του υλικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικών με έκπτωση τιμής.

5. Ο προμηθευτής υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή σε κρατήσεις 4,23068 % επί της καθαρής αξίας των υλικών , όπως αναλύονται παρακάτω:

- α. 4% υπέρ ΜΤΣ
- β. 0,0839 % υπέρ Χαρτόσημου επί της καθαρής αξίας
- γ. 0,01678 % υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου επί της καθαρής αξίας.
- δ. 0,07 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- ε. 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π.

6. Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας του υλικού, αφαιρουμένων των κρατήσεων, όπως αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την νομοθεσία.

7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι να παραδοθούν τα υλικά στις εγκαταστάσεις του 691 Β.Ε.Β., σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στη σύμβαση.

8. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων.

9. Η κατακυρωθείσα τιμή του υλικού έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

10. Η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ (24%) στον προμηθευτή, κατά την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων.

11. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ. και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παραδόσεως του υλικού της εκάστοτε ετήσιας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6^ο Ποινικές Ρήτρες

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:

α. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.

β. Αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής προμηθειών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

5. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο

πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

6. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 213 του Ν.4412/16.

7. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα του άρθρου 207 του Ν.4412/16.

8. Σε περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής (άρθρο 207 του Ν.4412/16):

α. Αν τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστών του τόκου υπερημερίας.

γ. Η είσπραξη των ανώτερων ποσών γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής ή με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

9. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων εργασιών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι εργασίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των εργασιών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

10. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

11. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες.

12. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας για οποιαδήποτε θετική ζημιά της που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση ή την αδυναμία του προμηθευτή, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων - Ανώτερη Βία (Άρθρο 204 Ν.4412/16)

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή αλλά χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους εφόσον διαπιστωθεί:

α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας Υπηρεσίας.

β. «Ανώτερη Βία» από την οποία προκαλείται αδυναμία παραδόσεως του υλικού μέσα στο συμβατικό χρόνο.

2. Ως περιπτώσεις ανώτερης βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

β. Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από υποκατασκευαστή του ή από προμηθευτή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός Αποκλεισμός Μεταφορών(Διεθνούς Δικτύου)

η. Εμπορικός Αποκλεισμός Εισαγωγών (EMPARGO).

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εγγυοδοσία

Δεν απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και το άρθρο 72 του Ν.4412/16 λόγω αξίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο
Διάρκεια Σύμβασης

Η σύμβαση θα έχει ισχύ για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 10^ο
Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο.

2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/21 και ισχύει.

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη - προσφορά - γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών), εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

γ. Συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα δύο κρατήθηκαν από το 691 Β.Ε.Β./4^ο Γρ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο προμηθευτής.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης των υλικών.

ΓΙΑ ΤΟ 691 Β.Ε.Β.

Τ.Σ.Υ

Βασίλειος Μποζούδης
Σχης (ΥΠ)

-Ο-
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Τ.Σ.Υ

«ELTON ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α.Ε.Β.Ε»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας με τα υπό Προμήθεια Υλικά της υπ' Αριθμ. 13Α/2022 Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ 13Α/2022ΠΙΝΑΚΑΣΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ - ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 13Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤ. ΕΝΤΟΛ. ΠΡΟΜΗΘ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ
1	ΜΗ ΙΟΝΙΚΟ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΟ (C10- 7 mol ΕΟ) Intention- E/100/070	ΚΙΛΑ	600	2,87 €	1.722,00 €	24%	413,28 €	2.135,28 €	0%	ΑΜΕΣΑ- ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	691 Β.Ε.Β.
2	ΒΟΥΤΥΛΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ (>99%) BOUTYL GLYCOL	ΚΙΛΑ	180	2,97 €	534,60 €		128,30 €	662,90 €			
3	ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (>99%) IPA 99%	ΚΙΛΑ	160	2,00 €	320,00 €		76,80 €	396,80 €			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		2.576,60 €		618,38 €	3.194,98 €			

ΓΙΑ ΤΟ 691 Β.Ε.Β.

Τ.Σ.ΥΒασίλειος Μποζούδης
Σχης (ΥΠ)-Ο-
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**Τ.Σ.Υ**«ELTON ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α.Ε.Β.Ε»