



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»,
προϋπολογισμού 37.198,86€ (με
Φ.Π.Α.).**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :	35.960,00 €
Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών:	29.000,00 €
Φ.Π.Α. (24%):	6.960,00 €
Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)	35.960,00 €

Στην Αθήνα σήμερα 28/12/2023 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦΕΝΟΣ,

Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής **ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ** του Θεοδώρου, δυνάμει των υπ' αριθ. 499022/2.9.2019 «*Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων*» (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/3.9.2019) και 722070/12.11.2019 «*Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής*» (ΦΕΚ 4258/τ.Β΄/20.11.2019) αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», 4412/16, 4281/2014, 4270/2014, του Ν.Δ. 496/74 και του Π.Δ. 7/2013, όπως ισχύουν και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «**Εργοδότης**» και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ,

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, πολιτικός μηχανικός ΜΔΕ, με έδρα την Αθήνα, οδός Ηρώδου Αττικού 7, Τ.Κ 14561, με Α.Φ.Μ. 035048474 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, καλούμενος εφεξής «**Ανάδοχος**»,

αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Το ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
2. Το ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215Α΄/30-9-2011) «*Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής*».
3. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «*Έγκριση της 121/2018 απόφασης του*

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

5. Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από τον Κ.Α.Ε. 9769.05.089 του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023, Απόφαση 184/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ).
7. Την υπ' αριθμ. 1318123/26-10-2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΣΖΧ7Λ7-3ΩΞ) με την οποία η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»**, προϋπολογισμού 35.960,00 € (με Φ.Π.Α.), ανατέθηκε, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, στον ως άνω αντισυμβαλλόμενο, **ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟ**,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, την απόφαση ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής και την πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι απαραίτητες μελετητικές εργασίες για την επίλυση πλημμυρικών φαινομένων στην Λεωφ. Μαραθώνος, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να είναι λειτουργική και να διασφαλιστεί η απορροή των υδάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται να εκπονηθούν μελετητικές εργασίες για την επίλυση πλημμυρικών φαινομένων που αφορούν σε προβλήματα (αστοχίες) του δικτύου ομβρίων στην Λεωφ. Μαραθώνος στις εξής Χ.Θ.:

- α) Χ.Θ. 15+700 (συμβολή με οδό Φλέμινγκ)
- β) Χ.Θ. 20+500 (έναντι JYSK)
- γ) Χ.Θ. 24+950 έως 25+150 (εντός της Παλλήνης)

Ο ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες έρευνες ή/και τοπογραφικές αποτυπώσεις έτσι ώστε να εντοπίσει το πρόβλημα (αστοχία) που παρουσιάζει το δίκτυο ομβρίων της Λεωφ. Μαραθώνος στις παραπάνω χιλιομετρικές θέσεις και θα προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο δίκτυο ομβρίων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με αριθμητικό κωδικό CPV: 71322000-1 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού).

Το ΣΥΝΟΛΙΚΟ οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (35.960,00€)#, το οποίο αναλύεται σε συνολική δαπάνη εργασιών #Είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€)# και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) #έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (6.960,00€)#.

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής με Κ.Α.Ε. 9769.05.089.

Για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων έργων ως το Τμήμα που θα εποπτεύει την παρούσα σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που κλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της μελέτης δεν θα μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη μελέτη μέσα σε προθεσμία **τριών (3) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ**, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω και αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης, αντί του συνολικού ποσού των **#35.960,00€#** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Επίσης, δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α., την οποία θα ενημερώνει για την πρόοδο της μελέτης και θα λαμβάνει υπόψη όλες τις υποδείξεις της κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Το τίμημα της μελέτης που θα εκπονηθεί θα καταβληθεί με την ολοκλήρωσή της.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα, ένα (1) από τα οποία λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ