



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καβάλα, 10 Ιουνίου 2020

Αριθ. πρωτ. : 02/ 2976 /οικ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού: **63.870,96€ + 15.329,04 €** (Φ.Π.Α. 24%) = **79.200,00 €**

Για την εκτέλεση του έργου : «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΕΤΩΝ Π.Ε ΘΑΣΟΥ**» με CPVS :45246410-0, και προϋπολογισμό μελέτης 90.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Στην Καβάλα σήμερα, την **10^η** του μηνός Ιουνίου, του έτους **2020** ημέρα **Τετάρτη**, στα γραφεία της ΠΕ Καβάλας (Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ. 2510-503310, FAX 2510-503377) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- A. Κος Μέτιος Χρήστος Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.** εκπρόσωπος του φορέα κατασκευής, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση κατόπιν των αποφάσεων με αριθμό: 114/2020 και 197/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, εγκριτικής του αποτελέσματος της Δημοπρασίας και της κατακύρωσης του γενόμενου διαγωνισμού αντίστοιχα, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας.
- B. Στυλιανίδης Βασίλειος του Γεωργίου** εκπρόσωπος της "ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ Ε-ΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 999158172 Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έδρα στην Καβάλα (ταχ. Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 1 Τ.Κ 65403 Καβάλα, τηλ : 2510 225060, E: info@stilianidis.gr), ως ανάδοχος του έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

1. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Κος Μέτιος Χρήστος**, καλούμενος στο εξής ως: **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α.** Της διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) της ισχύει σήμερα.
 - β.** Της διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» της ισχύει σήμερα.
 - γ.** Το Π.Δ.144/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής -Μακεδονίας και Θράκης".
 - δ.** Την με αριθ.πρωτ.ΔΔ4697/9-10-2019 (ΦΕΚ 4064/τ.Β' /7-11-2019) απόφαση "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ , στους

Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ε.Την με αριθ.πρωτ.ΔΔ4697/9-10-2019 (ΦΕΚ 4064/τ.Β' /7-11-2019) απόφαση 'Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ ,στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

στ. Την με αριθμό απόφαση200617/24-12-2018 (ΑΔΑΜ: 19REQ004361897)Απόφαση Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε το υποέργο :''Καθαρισμός και άρση καταπτώσεων ρεμάτων, τάφρων και οχετών Π.Ε Θάσου'' σε βάρος του έργου'' Αποκατάσταση ζημιών,άρση επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών νήσου Θάσου με ΚΑΕ 2016ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831,υποέργο Κ.8 και πίστωση 90.000,00€ με το Φ.Π.Α.

η. Την με αριθμό 44/2020 (πρακτ.1/2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση προσφυγής στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ,την έγκριση σχεδίου πρόσκλησης ενδιαφέροντος ,και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 94ΣΙ7ΛΒ-ΓΚΖ).

ζ. Την με αριθμό 114/13-02-2020 (6/2020 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού όπου προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας **ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με προσφορά δαπάνης εργασιών 63.870,97€ πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση 12 % (ΑΔΑ:ΩΤ7Λ7ΛΒ-5Ω8).

ι. Την με αριθμό 197/13-03-2020 (10/2020πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (ΑΔΑΜ 20ΑWRD006466677)

ια. Την με αριθμό πρωτ. 5545/26-05-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 6ΡΡΩΟΡ1Υ- ΞΚ8) για την νομιμότητα της υπ' αριθμό: 197/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.

ιβ. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην διαδικασία.

ιγ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εργοληπτικής εταιρείας «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ιδιαίτερα της οικονομικής προσφοράς αυτού, οι δαπάνες της οποίας επαναυπολογίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 και οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνης ομάδας εργασιών κατά τον προϋπολογισμό Μελέτης	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	Χωματουργικά	53.122,00	12%	46.747,36
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1		53.122,00	Π1:	46.747,36
Γ.Ε & Ο.Ε 18%		9.561,96		8.414,52
Σύνολο Δαπάνης του έργου Σ2		62.683,96	Π2:	55.161,88
Μέση έκπτωση Εμ= (Σ2-Π2)/Σ2 =			12%	

Απρόβλεπτα 15%	9.402,59		8274,28
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την μελέτη:	72.086,55	Κατά την προσφορά	63436,16
Αναθεώρηση	494,10		434,80
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την μελέτη	72.580,65	Κατά την προσφορά	63.870,96

ιδ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής ως ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«Καθαρισμός και άρση καταπτώσεων ρεμάτων, τάφρων και οχετών Π.Ε Θάσου».**

Η εργοληπτική εταιρεία «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου,
 - ii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε μετά την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 1.ια της παρούσας σύμβασης,
 - iii. Την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού με αριθμό 197/13-03-2020 (10/2020 πρακτικό) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.
2. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων, ήτοι η εργοληπτική εταιρεία «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του, τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του κ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εργοληπτική επιχείρηση «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σημασίας, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πούθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

η. Ο ανάδοχος επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

θ. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

ι. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί και ειδικότερα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες εφορείες μνημείων.

ια. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ιβ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την ΔΕ-ΕΠΠ/οικ.433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176 Β') απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Ακολουθός ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου εταιρείας από τους αναφερόμενους εγγυητές:

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΠΥΓΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	e-75242	01-06-2020	ΤΜΕΔΕ	3.194,00€

β. Η ως άνω εγγυητική ελέγχθηκε ηλεκτρονικά ως προς την εγκυρότητά της σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 62686/04-06-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.

γ. Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την απαιτούμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΣΥ και την παρ. 5 του αρ. 72 του Ν.4412/2016.

4. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **ενός (1) έτους** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον του ανωτέρω χρόνου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί και να συντηρεί το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το αρ. 171 του Ν.4412/2016, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου σύμφωνα με το αρ. 172 του ίδιου νόμου.

5. Επιτρέπεται η χρήση των "επί έλασσον δαπανών" σύμφωνα με την παρ. 3β του αρ. 156 του Ν. 4412/2016.

6. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (10-06-2020), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο.
7. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό ισχύει.
8. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής της είναι η Καβάλα με ταχ. διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 1, Τ.Κ 65403 τηλ.: 2510. 225060, fax:2510225021 , Email: E: info@stilianidis.gr και ΑΦΜ : 999158172 – ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.
9. Ως αντίκλητος σύμφωνα την παρ. 3 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 δηλώθηκε η κ. Κασιώνη Σταυρούλα η οποία είναι κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύτηκε με την από 04-06-2020 δήλωση αποδοχής.
10. Ως Μηχανικός επί τόπου του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το αρ. 38 της ΕΣΥ δηλώθηκε ο κ. Στυλιανίδης Βασίλειος. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύτηκε με την από 04-06-2020 δήλωση αποδοχής αυτού.
11. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται, από το Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 831, σε βάρος του έργου "Αποκατάσταση ζημιών, άρση επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών νήσου Θάσου με ΚΑΕ 2016ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831, υποέργο Κ.8 και πίστωση 90.000,00€ με το Φ.Π.Α.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

- α. Ένα φωτοαντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του.
- β. Ένα πρωτότυπο της σύμβασης.
- γ. Φάκελο συμβατικών τευχών δημοπράτησης και μελέτης

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από ένα (1) αντίτυπο.

Τα άλλα τέσσερα (4) αντίτυπα κατατέθηκαν στο φάκελο της Υπηρεσίας.

Καβάλα, 10 - 06- 2020

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ανάδοχο εταιρεία

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ .

Α.Μ.Θ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ