

**96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ**

Στα Αρμόλια Χίου, σήμερα την 23^η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσανδρος, Διοικητής του 96 ΤΜΧΕΘ που ενεργεί με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και

β. Νικόλαος Ματθ. Μπουμπάρης, με έδρα Καλοπλύτου 19, Χίος, με ΑΦΜ 034755588 Δ.Ο.Υ Χίου, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται Ανάδοχος, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του την υπ' αριθμ. **Φ.814.1/219/476152/Σ.3542/25 Οκτ 16 /ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1α** διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (34.800,00€) για την εκτέλεση του έργου, «**Ανακατασκευή – βελτίωση των δικτύων ύδρευσης – ηλεκτροδότησης - πυρόσβεσης και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων στη δομή προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών του ΤΟΣΚΕΔΠ ΧΙΟΥ (Κάλυψη Δαπανών Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών)**» καθώς και την υπ' αριθμ **Φ.814/175/Σ.960/22 Νοε 16/96 ΤΜΧΕΘ/4^ο Γρ** διαταγή με την οποία κατακυρώθηκε στους μειοδότες ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε την 14 Νοε 16

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια υλικών όπως στον συνημμένο πίνακα :

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την προμήθεια των υλικών σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία και τους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού.

3. Ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την προμήθεια των υλικών μέσα σε **είκοσι (20)** εργάσιμες ημέρες και μη, από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ΦΕ και κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

6. Σε περίπτωση αστοχίας των υλικών ο ανάδοχος επιβαρύνεται την αποκατάστασή της.

7. Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **εννιά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (9.329,99€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, καθώς και των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΕ.



8. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία ένα έλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, τα δε λοιπά κατατέθηκαν στο 96 ΤΜΧΕΘ.

**-ΟΙ-
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

1.

**Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσανδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

2.

**Νικόλαος Ματθ. Μπουμπάρης
Ανάδοχος Έργου**

Πίνακας Σύμβασης Προμήθειας Υλικών

A/A	Υλικά	Μον.Μέτρη - σης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Τιμή
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ					
A/A	Υλικά	Μον.Μέτρη	Ποσότητα	Τιμή	Συνολική



A/A	Υλικά	Μον.Μέτρη - σης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Τιμή
		- σης		Μονάδος	Τιμή
1	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΡΟΗ	ΤΕΜ	90	32,00	2880,00
2	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ	ΤΕΜ	75	14,00	1050,00
3	ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜ	20	4,50	90,00
4	ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ	ΤΕΜ	90	32,00	2880,00
5	ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ	ΤΕΜ	60	6,00	360,00
6	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ16 X 1/2"	ΤΕΜ	75	0,65	48,75
7	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ16 X 1/2"	ΤΕΜ	75	0,65	48,75
8	ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ22 X 3/4"	ΤΕΜ	95	1,60	152,00
9	ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ22 X 3/4"	ΤΕΜ	95	1,70	161,50
10	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1"	ΤΕΜ	95	0,85	80,75
11	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 1/4"	ΤΕΜ	90	1,10	99,00
12	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 1/2"	ΤΕΜ	103	1,20	123,60
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					7974,35
+ Φ.Π.Α. 17%					1355,64
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ					9329,99
- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,15816%					331,59
-ΦΕ 8 %					305,71
ΠΛΗΡΩΤΕΟ					8692,69

**-ΟΙ-
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

1.

**Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσανδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

2.

**Νικόλαος Ματθ. Μπουμπάρης
Ανάδοχος Έργου**

