
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔǿΑΔǿΚΤΥΟ 

./. 
 

ΠΡΟΣ:       79  ΕΠǿΛΑΡΧǿΑ  ΑΡΜΑΤΩΝ 
        ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
  Πίνακα Αποδεκτών    4° ΓΡΑΦΕǿΟ  
        Τηλ.: 22730-91100  
ΚΟǿΝ.:       Φ.890/ 12/15214 
        Σ.1220    
        Μαυρατζαίοι, 16 Δεκ 25 
 
ΘΕΜΑ: Διάφορα Οικονομικά (Σύμβαση Υπ΄.Άριθμ.:09/2025) 
 
ΣΧΕΤ.:  α. Ν.Δ.721/70   περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των  

 Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄  251) 
 β. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης Και Εποπτείας  

 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και  
 Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 143) 

 γ. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε- 
 σιών (Α΄ 147) 

 δ.  Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελλη- 
 νική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)  
 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνι- 
 κό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις.» (Α΄  
 184) 

 ε.  Φ.814/281/125760/Σ.5503/09 Δεκ 25/79 ΕΑΡΜΕΘ/4ο ΕΓ/ǿβ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡǿΘΜ. 09/2025 
«ΑΓΟΡΑ ΕǿΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑǿ ΕΠǿΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡǿΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ» 

 
Άρθρα Τίτλος 

ΑΡǿΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ∆ǿΑΚΗΡΥΞΗΣ: 09/2025 
Εǿ∆ǿΚΌ ΦΟΡΕΑ - ΑΛΕ 1011.501.00.000.00– 2420989001 
Εǿ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια χημικών ειδών για αναγόμωση 

πυροσβεστήρων 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ΑΡΧǿΚΗ 

ΕΓΚΡǿΣΗ/ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 

Φ.814/281/125760/Σ.5503/09 Δεκ 25/79 
ΕΑΡΜΕΘ/4ο ΕΓ/ǿβ 

∆ǿΑ∆ǿΚΑΣǿΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 79 ΑΔΤΕ 
ΥΠΗΡΕΣǿΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΞΕ ΤΗΝ 

ΔΑΠΑΝΗ 
79 ΕΠǿΛΑΡΧǿΑ ΑΡΜΑΤΩΝ 

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΡǿΤΗΡǿΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη 

σχέση ποιότητας-τιμής 
ΚΡΑΤΗΣΕǿΣ ΕΠǿ ΤΗΣ ΤǿΜΗΣ % 6,1% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓǿΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3.300,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) 
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤǿΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞǿΑΣ 

(ΦΠΑ) % 17% 
ΦΟΡΟΣ ΕǿΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ % 4% 

ΝΟΜǿΣΜΑ ΕΥΡΩ (€) 
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Γενικοί  Όροι 
 
 1. Τόπος και Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης: 16 Δεκεμβρίου 25 στην 
περιοχή Μαυρατζαίοι Σάμου 
 
 2. Συμβαλλόμενοι:  
 
  α. Ο Διοικητής της 79 ΕΑΡΜΕΘ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού 
Δημοσίου δυνάμει της Φ.814/281/125760/Σ.5503/09 Δεκ 25/79 ΕΑΡΜΕΘ/4ο ΕΓ/ǿβ, µε 
την οποία διατέθηκε η πίστωση και εγκρίθηκε η αμοιβή ιδιώτη.   
 
  β. Η ανάδοχος εταιρία «HYDROMECCANICA – ΦΩΤΕǿΝΗ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ & ΣǿΑ Ε.Ε. – ΕΜΠΟΡǿΟ ΥΔΡΑΥΛǿΚΩΝ ΚΑǿ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤǿΚΩΝ ΕǿΔΩΝ, 
ΣΜΥΡΝΗΣ 6 – ΣΑΜΟΣ – ΤΚ 83100, EMAIL: YDROMECCANICA@GMAIL.COM ,ΤΗΛ 
22730 23113 – FAX 22730 87940 , ΔOY ΣΑΜΟΥ», και ΑΦΜ 800454859, 
εκπροσωπούμενη νομίμως από την Ελευθέριος Σπυριδώνης  µε Α.∆.Τ: ΑΝ 789117. 
 
 3. Η ανάθεση στην ανάδοχο εταιρία, πραγματοποιήθηκε µε τη 
Φ.830/151/15213/Σ.1219/16 Δεκ 25/79 ΕΑΡΜΕΘ/4ο Γρ. 
 
 4. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Ανχης (ΤΘ) Κωνσταντίνος Γιαγιάς   µε την 
ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2α των γενικών όρων και που στο εξής θα 
αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει το αντικείμενο του άρθρου 2 στον 
ανάδοχο «ΦΩΤΕǿΝΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ» και αυτή, που στο εξής θα ονομάζεται για 
συντομία «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» ή «ΟǿΚΟΝΟΜǿΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», αποδέχεται την ανάθεση και 
την αναλαμβάνει µε τους ακόλουθους όρους: 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Σύμβασης 

 
 1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι, Προμήθεια χημικών ειδών για 
αναγόμωση πυροσβεστήρων, όπως παρακάτω: 
 

Α/Α Περιγραφή 
Υλικού 

Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή ανά 
τεμάχιο 

(άνευ ΦΠΑ) 

Συνολική 
τιμή (άνευ 

ΦΠΑ) 
Παρ/σεις 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕǿΑ 
ΧΗΜǿΚΩΝ ΕǿΔΩΝ 
ΓǿΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
ΤΕΜ. 313,38 2.820,51 € 2.820,51 € 

 

 
 2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
 
  α. Παραδοθούν τα υπόψη υλικά από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».   
 
  β. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.   
 

mailto:YDROMECCANICA@GMAIL.COM
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 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν επιπλέον μέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της 
ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών.    
 
       Άρθρο 2ο  

Προθεσμία Παράδοσης 
 
 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, εφάπαξ, και σε κάθε 
περίπτωση εντός 60 ημερών από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης.  
 
 2. Σύμφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις:  
 
  α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  
 
  β. Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
 
  γ. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον 
αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
 
 3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
 
 4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.  
 
 5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία 
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμή παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.   
 
 6. Η παραπάνω καταληκτική προθεσμία παράδοσης, αναλόγως της χρονικής 
εξέλιξης της απευθείας ανάθεσης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την 
ημερομηνία που θα ορισθεί από την Υπηρεσία, βάσει των οδηγιών των Προϊστάμενων 
και Ελεγκτικών Αρχών.  
 

Άρθρο 3ο  
Παράδοση – Παραλαβή 

 
 1. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 79 
ΕΑΡΜΕΘ και επ’ ωφελεία της οποίας διενεργείται η σύμβαση. 
 
 2. Λοιπές υποχρεώσεις μεταφοράς υλικών, για την εκτέλεση των εργασιών 
βαρύνουν τον «ΑΝΑΔΟΧΟ.  
  
 3. Ο  «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα 
με τις συμφωνηθέντες προδιαγραφές.  
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 4. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να ειδοποιεί την 79 ΕΑΡΜΕΘ και την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.   
 
 5. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που συγκροτείται µε τις 
διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, παραλαμβάνει τα υπόψιν υλικά και 
συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής αυτών, σύμφωνα µε τα άρθρα 208 και 219 του 
ιδίου νόμου.   
 
 6. Δύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή μετά από σχετικό αίτημα του 
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ», τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» στις περιπτώσεις της 
οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους µε έκπτωση.  
 
 7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση της απορριφθείσας 
ποσότητας µε άλλη, καινούρια και αμεταχείριστη, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους µετά τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης ή η µη αντικατάσταση τους, όπως επίσης και η 
εκπρόθεσμη παραλαβή των απορριφθέντων εργασιών, συνεπάγεται κατά την κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 
213 και του άρθρου 4 του παρόντος Παραρτήματος. 
 
 8. Σε περίπτωση παράδοσης των υλικών  µετά τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής, κυρώσεις µε βάση το ν.4412/2016, άρθρα 203, 206 και 207 και του άρθρου 4 
του παρόντος Παραρτήματος.  
 
 9. Σε περίπτωση παράδοσης, υπό την επιφύλαξη των κατ’ αντιστοιχία 
οριζόµενων στο άρθρο 54 του ν.4412/2016, στο άρθρο 8 του παρόντος, που 
παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να 
επηρεάζεται η καταλληλότητα τους και η δυνατότητα αξιοποίησής των, είναι δυνατή η 
παραλαβή τους, µε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 208 του ν.4412/2016.  
 

Άρθρο 4ο  
Πληρωμή – Κρατήσεις 

 
 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το οικείο ΕΛΔΑΠ στον αριθμό 
λογαριασμού (ǿΒΑΝ) του αναδόχου, στο 100% του συμβατικού τμήματος που 
παραλήφθηκε και το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής 
των δικαιολογητικών του αναδόχου, όπως αναφέρονται στην παρ. 4 της παρούσας, 
από την αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη). Η πληρωμή θα γίνεται χωρίς την λήψη 
προκαταβολής στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των 
υπόψιν υλικών. 
 
 2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
για την παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. ǿδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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Ν.5223/25  
ΕΑΔΗΣΥ  
ΣΥΝΟΛΟ  

 
 3. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία, άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄167), παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε 
ποσοστό 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των παραληφθέντων υλικών (της 
συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των κρατήσεων της 
παραπάνω παραγράφου). 
 
 4. Για την υλοποίηση της αποπληρωμής του συμβατικού τιµήµατος στον 
ανάδοχο, απαιτούνται, σύμφωνα µε το Ν.4412/2016 (Α΄147) άρθρο 200 παρ.5, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
  α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού 
αντικειμένου (εκδιδόμενο από την αρμόδια επιτροπή). 
 
  β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  
 
  γ)  Τιμολόγιο (ηλεκτρονικό τιμολόγιο) - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, 
όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης. 
 
  δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75), μη χρησιμοποίησης 
άμεσου ή έμμεσου αντιπρόσωπου εταιρίας, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των 
τριών κλάδων των Ε.Δ   
 
  ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων 
από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης) και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 
  
  στ) Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε 
μορφή ǿΒΑΝ που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας 
του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της 
Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο. 
 
  ζ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης, που μπορεί να ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο – εκκαθάριση - ενταλµατοποίηση και 
την πληρωμή. 
 
  η. Επισημαίνεται, βάσει του άρθρου 8β του παρόντος, ότι ενδέχεται να 
απαιτηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, την Αναθέτουσα Αρχή ή τις προϊστάμενες και 
Ελεγκτικές Αρχές κλπ, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή των 
διενεργούμενων ελέγχων, να παρασχεθούν διευκρινίσεις/πληροφορίες, οπότε τότε ο 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να προσκομίσει εντός ταχθείσας προθεσμίας τα 
απαιτούμενα στοιχεία. Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, 
υπογράφονται κατά περίπτωση από τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 
φορέα/ τους έχοντες δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής.   
 
 3. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, τις κρατήσεις και το Φόρο 
Εισοδήματος. 
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 4. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, 
δασµούς και λοιπά έξοδα,  µέχρι την οριστική παράδοση των υπόψιν υλικών. 
   
 5. Η πληρωμή αναστέλλεται σε περιπτώσεις µη έγκαιρης προσκόμισης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής.  
 
 6. Νόμισμα πληρωμής είναι το ευρώ (€).  
 

Άρθρο 5ο 
Κήρυξη αναδόχου ως  Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

 
 1. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την 
κατακύρωση.    
 
  α. Δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   
 
  β. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η µη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.  
 
 2. Ο ανάδοχος, σύμφωνα µε το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 203 κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (αρμόδια επιτροπή):  
 
  α. Αν δεν προσέλθει στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει 
την σχετική σύµβαση.  
 
  β. Αν δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα µε όσα 
προβλέπονται µε το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 206.   
 
  γ. Αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.   
 
 3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 
213 του Ν.4412/2016.   
 
 4. Αν ο ανάδοχος φορτώσει, παραδώσει δεν εκτελέσει εργασίες ή 
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, ενεργοποιούνται οι ποινικές ρήτρες 
σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και στην στο άρθρο 33 του 
παρόντος.   
 
 5. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν:  
 
  α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε, µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση.    
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
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 6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, κατά την  εκτέλεσης της σύμβασης.     
 
 7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016 (Α΄ 147), ο 
ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από 
τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.   
 

Άρθρο 6ο 
Ανωτέρα Βία 

 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», αλλά χορηγείται κατά την 
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης, 
εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης 
των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο.    
 
 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας οφείλει 
να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  
 
 3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:   
 
  α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή παράδοσης των 
υλικών του καταστήματός του οικονομικού φορέα.  
 
  β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημά ή του οικονομικού φορέα.   
 
  γ. Πλημμύρα. 
 
  δ. Σεισμός.    
 
  ε. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στον οικονομικό φορέα ή 
τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των μηχανημάτων αυτών, που 
πιστοποιείται από αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη βάση επηρεασμού εκτέλεσης της 
σύμβασης.  
 
  στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).  
 
  ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).   
 
  η. Τρομοκρατική Ενέργεια.  
 
  θ. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεμος.   
 
 4. Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται στο 
πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του «ΑΝΑΔΌΧΟΥ» και των 
συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων.   
 

Άρθρο 7ο 
Εκχωρήσεις 
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 1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 2. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιµήµατος (δικαίωμα 
του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ») σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από αίτημά του και 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

Άρθρο 8ο  
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 
 Απαγορεύεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εκ των υστέρων παρουσίαση 
από τον Ανάδοχο, οικονομικών φορέων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, για την 
εκπλήρωση των όρων και  την εκτέλεση της σύμβασης.   

 
Άρθρο 9ο  

Εμπιστευτικότητα 
 
 1. Ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί 
απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, 
τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που θα αναλάβει.  
 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο 
ανάδοχος  δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον 
από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων ούτε να 
γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έµµεση επαγγελματική εξάρτηση από 
τον οικονομικό φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών 
σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και µόνο στο βαθμό 
που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
 
 3. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δεν δεσμεύει αυτή 
µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 
 4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο  
και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εις το διηνεκές. 

 
Άρθρο 10ο  

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
 1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
ν.4412/2016 (Α΄ 147).  
 
 2. Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία επέλθει σε τρίτους, 
οι οποίες συντελούνται από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου.  
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 3. O ανάδοχος θα παρέχει εγγυήσεις καλής λειτουργίας για το αντικείμενο της 
σύμβασης ενός έτους από την ηµ/νία παραλαβής αυτού και σε περίπτωση 
βλάβης/αστοχίας θα επιβαρυνθεί µε το τυχόν κόστος που θα προκύψει για την 
αποκατάστασης αυτής.   

 
Άρθρο 11ο   

Δικαστική Επίλυση Διαφορών 
 

 1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τη 
σύµβαση, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού 
δικαίου, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν 
επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων 
Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο 
ενάγων.  
 
 2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν.4412/2016 (Α΄  147) 
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο 
αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημά ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.  
 
 3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν 
συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από 
τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση 
συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το 
ζητήσει ο ίδιος.  
 
 4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία (1) 
δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου 
λαμβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) 
τουλάχιστον εργάσιμές ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην 
αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το 
ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.  
 
 5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα 
µε την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης 
πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμής, μπορεί να διαταχθεί µε 
αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς 
εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον 
διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, 
χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τμήμα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) µέλη, στα οποία περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον 
ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την 
πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.  

 
Άρθρο 12ο 

Τελικές Διατάξεις 
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