

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: **30/01/2025**ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: **483/119/ΩΝ9****ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Στην Κοζάνη σήμερα, την **30/01/2025**, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έδρα Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη, Α.Φ.Μ. 094144112, ΔΟΥ Κοζάνης, νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον Γενικό Διευθυντή κ. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, εφεξής αποκαλούμενης ως **Εργοδότης** και
2. Ο κ. Γεώργιος – Αλέξανδρος Παλάσκας του Χριστόδουλου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, με Α.Φ.Μ. 103992214 – Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, Διεύθυνση: Λαρίσης 8, Τ.Κ. 5420 49 Θεσσαλονίκη, εφεξής καλούμενος ως **Συνεργάτης**,

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο υπ' αριθμ. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
2. Το ισχύον καταστατικό της «ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 121860536000.
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία.
4. Το άρθρο 30 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α'265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν.2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.
5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α125)/07.07.2016, που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
6. Το νόμο υπ' αριθ. 4452 /2017 (άρθρο 21).
7. Το άρθρο 2 και του ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν.4735/2020.
8. Την απόφαση 106/2023 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΦΗΑ7ΛΨ-ΑΣΑ) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό

Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 του έργου «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού» προϋπολογισμού 255.058,17 €.

9. Την απόφαση 3/2023 - 15/02/2023 (ΑΔΑ: ΨΝΑΦ7ΛΨ-Χ07) της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021 σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021 του έργου «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού» προϋπολογισμού 255.058,17 € (συμπ. ΦΠΑ).
10. Την απόφαση με αριθμό 13/2029, της 24/02/2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΚΟ σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή Τεχνικού Δελτίου με τίτλο «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού».
11. Το από 09/03/2023 με α.π. 1600/990/9ΕΛ Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού» μεταξύ της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας.
12. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.
13. Την υπ' αρ. 88/2024 της 04/10/2024 με αριθ.πρωτ. 5335/910/943/990/9ΕΛ – 04.10.2024 (ΑΔΑ: 6Η3Φ46Μ8ΨΙ-ΗΦΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου με τίτλο «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού».
14. Την υπ' αριθ. 7/2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΚΟ με αρ. Πρωτ. : 441/910/943/116/QEX/119/QV9 της 28/01/2025 με θέμα: «Έγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) άτομα ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου με τίτλο: «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού»» (98Π846Μ8ΨΙ-ΑΔΦ).

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη οδικής διασύνδεσης συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λαιμού» και συγκεκριμένα ως μέλος της Ομάδας Έργου θα συμμετέχει στη σύνταξη των παρακάτω:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ)

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου. Ρητώς συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση ενδέχεται να παραταθεί με μονομερή δήλωση του Εργοδότη, ανάλογα με το χρόνο εκτέλεσης του υποέργου. Η δήλωση απευθύνεται στον Συνεργάτη προ της λήξης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης και με αυτή επιμηκύνεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση η χρονική διάρκεια της παρούσας.

Το παρόν Συμφωνητικό θεωρείται ότι εκτελέστηκε (πλήρως), εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παράδοση στον Εργοδότη από το Συμβαλλόμενο του συνόλου των υπηρεσιών και παραδοτέων που αναφέρονται στο παρόν.

β) Καταβολή στον Συνεργάτη της συνολικής αμοιβής του (όπως ορίζεται στο παρόν συμφωνητικό) από τον Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των **έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00 €) πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%** συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη. Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. Τυχόν καθυστέρηση δεν δημιουργεί αξίωση καταβολής τόκων στον Συνεργάτη.

Στοιχεία ηλεκτρονική τιμολόγησης:

ΑΑΗΤ ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.: 1007.F00901.0001

CPV : 71000000-8 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΑΛΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6Η3Φ46Μ8ΨΙ-ΗΦΨ

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

α) Όλα τα αποτελέσματα – μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, τα οποία θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από το Συνεργάτη με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία το Εργοδότη, τα οποία μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως.

β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κρατά μυστική κάθε πληροφορία του άλλου μέρους που περιέρχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση του παρόντος και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

γ) Οι συμβαλλόμενοι ενδέχεται, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, να ανταλλάξουν μεταξύ τους (ευαίσθητα ή και μη) προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων τους ή συνεργατών τους, όποτε και όταν αυτά ζητηθούν και εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση των συμφωνουμένων υπηρεσιών. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τους συμβαλλομένους θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόμος «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο των συμβαλλομένων, κατ' εντολή τους και πάντοτε στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος.

δ) Κατά τη λύση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα επιστρέψει στο άλλο όλες τις έγγραφες πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές και άλλα έγγραφα, καθώς και όλα τα αντίγραφα αυτών που περιλαμβάνουν τις Εμπιστευτικές

Πληροφορίες. Η επιστροφή αυτή των εγγράφων της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσει τα μέρη από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν βάσει του παρόντος άρθρου.

ε) Ο συμβαλλόμενος παρέχει τη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της ΑΝΚΟ επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορά. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΕ) 679/2016 του ΕΚ και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

στ) Τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη/λύση του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α) Αν οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κριθεί από τις Αρχές ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων του δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα προσπαθούν να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με μια άλλη έγκυρη, η οποία όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο και ουσία με την άκυρη.

β) Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 681 και από την Ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφωνία – διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από το συμφωνητικό αυτό θα λύνεται από τα εδρεύοντα στην Κοζάνη αρμόδια Δικαστήρια.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού είναι δυνατή μόνον κατόπιν εγγράφου συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε και υπογράφηκε η σύμβαση αυτή σε τρία όμοια αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πήρε ο συμβαλλόμενος και τα άλλα παρέμειναν στην ΑΝΚΟ.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ