

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3838
Φ.Λ-351Ε/2429
Σ.-1208-

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου: **«Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 110 ΠΜ» (Λ-351Ε)**

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 (ΦΕΚ Α' 169) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90 (ΦΕΚ121Α'/12-09-1990).

γ. Τον ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. Τον ν. 4700/20 (ΦΕΚ Α' 127) «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον Προσυμβατικό Έλεγχο, Τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-05-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16».

στ. Τη Φ.Λ-351Ε/ΑΔ 10221/Σ.2429/17-10-2022/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ/ΤΜ.3 Απόφαση έγκρισης των τευχών της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου, εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.693.548,39 €) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση). Το έργο

περιλαμβάνει και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (406.451,61 €), λόγω πηγής χρηματοδότησης, ήτοι 2.100.000,00 € ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

ζ. Την υπ' αριθμ. 35247/18-03-2025 (ΦΕΚ Β' 1313/18-03-2025) Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη».

η. Την με αριθμ. πρωτ. 2/39563/18-04-2024/ΥΠΕΘΟ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ (ΑΔΑ: 680ΗΗ-ΚΓ9) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από το Υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2025 - 2027 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Ειδικό Φορέα 10112040000000 επί ΑΛΕ 3110403001 στο οποίο εντάσσεται η χρηματοδότηση του έργου του θέματος.

θ. Τη Φ.800/51485/Σ.7771/22-04-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ (ΑΔΑ: 69766-ΖΟΑ) Βεβαίωση Πολυετών Υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2025 - 2027, που αναφέρεται στον Ειδικό Φορέα 10112040000000, επί ΑΛΕ 3110403001 και αφορά το έργο του θέματος.

ι. Τη Φ.Λ-351Ε/9673/Σ.2327/19-09-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας κατασκευής του έργου του θέματος.

ια. Τη Φ.Λ-351Ε/5721/Σ.2499/19-09-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, καθώς και την εξουσιοδότηση του Υπαρχηγού ΓΕΑ και του Δντή Γ' Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιαμέσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (ε) του παρόντος.

ιβ. Τη Φ.Λ-351Ε/5722/Σ.2500/20-09-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2251/20-09-2024 Διακήρυξης της δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς.

ιγ. Το υπ' αριθμ. 2251/20-09-2024 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, το οποίο αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τη παρ. 3.β. του άρθρου 38 του ν. 4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24PROC015472105 2024-09-24.

ιδ. Τη Φ.Λ-351Ε/5912/Σ.2578/27-09-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. (ΑΔΑ: 688Λ6-1ΛΓ) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

ιε. Τη Φ.Λ-351Ε/6706/Σ.2936/29-10-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών στο διαγωνισμό του εν λόγω έργου, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24PROC015675788 2024-10-30.

ιστ. Το από 27-11-2024 1^ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 209738 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή στις 27-11-2024 λαμβάνοντας αριθ. πρωτοκ. 7594/28-11-2024 και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 27-11-2024 και εισηγείται την ανάθεση του έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας και μοναδικό οικονομικό φορέα Κ/Ξ «SSA ΑΕ – ΔΙΑΛΕΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ / ILS 110ΠΜ» με Α/Α κατάθεσης 327798, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (με αναθεώρηση) 1.676.612,91 €, με ποσοστό έκπτωσης 1,00%.

ιζ. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς του πρώτου μειοδότη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/16.

ιη. Την υπ' αριθμ. Φ.Λ-351Ε/8128/Σ.3638/12-12-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ιθ. Την υπ' αριθμ. Φ.Λ-351Ε/8315/Σ.3732/17-12-2024/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον μοναδικό συμμετέχοντα, ο οποίος είναι και προσωρινός ανάδοχος για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

κ. Το από 20-12-2024 αίτημα παράτασης κατάθεσης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου έως την 20-01-2025, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

κα. Το υπ' αριθμ. Φ.Λ-351Ε/8/Σ.1/2-01-2025/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο έγκρισης της αιτηθείσας παράτασης υποβολής δικαιολογητικών έως 20-01-2025.

κβ. Τα από 15-01-2025 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 238/16-01-2025/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

κγ. Το από 20-01-2025 Πρακτικό (2^ο) Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού στην Υπηρεσία με αριθμό πρωτ. 325/21-01-2025/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ.

κδ. Για την χρηματοδότηση του έργου του θέματος έχει γίνει δέσμευση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) για το έτος 2025 και ενός εκατομμυρίου, πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €) για το έτος 2026, σύμφωνα με την τροποποίηση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 2/101452Β/09-12-2024/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ (ΑΔΑ: 6684Η-ΕΡ9), όπως επικαιροποιήθηκε με την Φ.812/157448/Σ.22653/18-12-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΨΥΝΤ6-61Ξ), σε βάρος πιστώσεων για την κατασκευή εγκαταστάσεων και

την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, Ε.Φ. 10112040000000, Α.Λ.Ε. 3110403001.

κε. Τη με αρ. πρωτ. 1063/834/31-01-2025/ΓΕΑ/Γ2 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 61756-ΔΑ9) δέσμευσης πίστωσης ύψους 600.000,00 € έτους 2025, (Ειδικό Φορέα 10112040000000, επί ΑΛΕ 3110403001).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 20-01-2025 Πρακτικό (2^ο) ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 110ΠΜ» (Λ-351Ε).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 20-01-2025 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 110ΠΜ» (Λ-351Ε).

3. Κατακυρώνουμε το διαγωνισμό του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 110ΠΜ» (Λ-351Ε) στην κοινοπραξία οικονομικών φορέων με την επωνυμία «SSA ΑΕ – ΔΙΑΛΕΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ / ILS 110ΠΜ» (μοναδικός συμμετέχων στον εν λόγω διαγωνισμό), η οποία υπέβαλε με Α/Α κατάθεσης 327798 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης του έργου (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και απρόβλεπτα 15%) προ αναθεώρησης: ενός εκατομμυρίου, εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων, επτακοσίων δεκατριών ευρώ (1.666.713,00 €) και ποσό αναθεώρησης: εννέα χιλιάδων, οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (9.899,91 €), με ποσοστό έκπτωσης: 1,00%, ήτοι συνολικό ποσό ενός εκατομμυρίου, εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων, εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (**1.676.612,91 €**), (το έργο επιβαρύνεται και με Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό 402.387,10 €, δηλαδή συνολικά 2.079.000,01 €), σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται :

α. Στην υπ' αριθμ. 2251/20-09-2024 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC015472105 2024-09-24).

β. Στο από 20-09-2024 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 21-11-2024 προσφορά της κοινοπραξίας οικονομικών φορέων με την επωνυμία «SSA ΑΕ – ΔΙΑΛΕΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ / ILS 110ΠΜ» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 327798.

δ. Στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΓΣΥ (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2).

ε. Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΣΥ (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 3-SECTION 3).

στ. Στο από 17-10-2022 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 4-SECTION 4).

ζ. Στο από 17-10-2022 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 5-SECTION 5).

η. Στο από 17-10-2022 Τιμολόγιο Μελέτης του έργου (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 6-SECTION 6).

θ. Στον από 17-10-2022 Προϋπολογισμό Μελέτης (ΤΕΥΧΟΣ 1-VOLUME 1-ΕΝΟΤΗΤΑ 7-SECTION 7).

ι. Στις από 17-10-2022 Επιχειρησιακές Απαιτήσεις - Operational Requirements (ΤΕΥΧΟΣ 2-VOLUME 2).

ια. Στις από 17-10-2022 Τεχνικές Απαιτήσεις - Technical Requirements (ΤΕΥΧΟΣ 3-VOLUME 3-ΕΝΟΤΗΤΑ 1-SECTION 1).

ιβ. Στα από 17-10-2022 Είδη που θα προμηθεύσει η Υπηρεσία - Purchaser Furnished Items (PFI) (ΤΕΥΧΟΣ 3 VOLUME 3-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2).

ιγ. Στο από 17-10-2022 (ΤΕΥΧΟΣ 3-VOLUME 3-ΕΝΟΤΗΤΑ 3-SECTION 3) Χάρτες Εμποδίων.

ιδ. Στο από 17-10-2022 (ΤΕΥΧΟΣ 4-VOLUME 4-ΕΝΟΤΗΤΑ 1-SECTION 1) Statement of Work (SoW).

ιε. Στο από 17-10-2022 (ΤΕΥΧΟΣ 4-VOLUME 4-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2) Logistic Support Concept (LCS).

ιστ. Στο από 17-10-2022 (ΤΕΥΧΟΣ 4-VOLUME 4- ΕΝΟΤΗΤΑ 3-SECTION 3) Contractor Activity Schedule (CAS).

ιζ. Στο από 17-10-2022 (ΤΕΥΧΟΣ 5-VOLUME 5-ΕΝΟΤΗΤΑ 1-SECTION 1) Εργασίες Η/Μ Μηχανικού & Πολιτικού Μηχανικού - Εργασίες Η/Μ Μηχανικού.

ιη. Στο από 17-10-2022 (ΤΕΥΧΟΣ 5-VOLUME 5-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2) Εργασίες Η/Μ & Πολιτικού Μηχανικού - Εργασίες Πολ. Μηχανικού.

ιθ. Στο από 17-10-2022 (ΤΕΥΧΟΣ 6-VOLUME 6-ΕΝΟΤΗΤΑ 1-SECTION 1) Συντομογραφίες.

κ. Στο από 17-10-2022 (ΤΕΥΧΟΣ 6-VOLUME 6-ΕΝΟΤΗΤΑ 2-SECTION 2) Σχετικά Έγγραφα.

4. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών **(84.677,42 €)**, όπως έχει καθορισθεί με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2251/20-09-2024 διακήρυξης.

5. Δεν απαιτείται η παρέλευση χρονικής προθεσμίας για υποβολή προδικαστικής προσφυγής, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθόσον κατά την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά (σύμφωνα με το άρθρο 4.3 παρ.γ της Διακήρυξης και με το άρθρο 364, παρ.2, του ν. 4412/16).

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 14 Απρ 25

Ακριβές Αντίγραφο

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Βέργος
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ