

**ΠΡΟΣ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕΤΒΕ**

Διεύθυνση: ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ 17
Τ.Κ.: 13678 ΑΧΑΡΝΑΙ
ΑΦΜ: 094277916
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210-2406000
email: sales@ksa.gr

Αριθ. Πρωτ.: 4946
Ημερομηνία: 28/03/2024

Πληροφορίες: Ν. Νυδριώτη
Τηλέφωνο : 214 - 414 1196
Email: lnydrioti@stasy.gr

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ για την Προμήθεια «Μικρορελέ».
(CPV: 31221000-1, 31681410-0).

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- α. MR - 691338
- β. Η από 20/2/24 προσφορά σας με αριθμό πρωτοκόλλου 2819
- γ. Η Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: Ψ73ΒΟΡΛΟ-94Ψ
- δ. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΑΔΑ: 67ΖΠΟΡΛΟ-ΕΝ2

Μετά την υποβολή της προσφοράς σας, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Προμηθειών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, σας αναθέτουμε την Προμήθεια Μικρορελέ όπως αναφέρεται στη συνημμένη κατάσταση Παράρτημα Ι, με καθαρή αξία **710,10 € ευρώ**.

Τόπος παράδοσης για την Προμήθεια Μικρορελέ η Αποθήκη της ΣΤΑΣΥ, στα Σεπόλια (Λεωφ. Κηφισού 94), κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (Δευτέρα - Παρασκευή 09:30-14:30) και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα: 214-4146746 ή αποστολή e-mail anefodiasmos@stasy.gr
Χρόνος παράδοσης: 5 ημέρες

Απαιτείται ο ανάδοχος να επιβεβαιώσει με email στο kgram@stasy.gr, την λήψη και αποδοχή της παρούσας ανάθεσης εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας και να μας ενημερώσει για την **ακριβή ημερομηνία της παράδοσης** για την Προμήθεια Μικρορελέ.



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Πίνακας Ανάθεσης - Απαιτήσεις.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
MR-691338

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ							ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ								
A/A	ΚΩΔ. ΣΤΑΣΥ	PART NUMBER	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ. ΜΕΤΡ.	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΚΤΙΩΣΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΕΙΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΕΙΑ	ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΟΗΣΗΣ
1	SG50043		RELAY OMRON FOR NST	60	Τεμ.	420,00	60	6,935	416,07		416,07	99,86	515,93		5 ημέρες
2	SG50044		BASE RELAY FOR NST	60	Τεμ.	300,00	60	4,901	294,03		294,03	70,57	364,60		5 ημέρες
				Συνολικός Προϋπολογισμός		720,00 €			710,10 €		710,10 €	170,43 €	880,53 €		

-----//-----



Αθανάσιος Ν. Κοτταράς

Διευθύνων Σύμβουλος ·