

ΑΣΔΥΣ
731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Εφεδρικού
Συστήματος Παροχής Ηλεκτρικής
Ενέργειας Ισχύος 1250 ΚVA ΣΤΟ
401 ΓΣΝΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Εφεδρικού Συστήματος Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 1250 ΚVA ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ # 202.408,76 #
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Στην Αθήνα, σήμερα, την 13^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της 731 ΔΣΕ (Στρδο ΒΑΡΥΤΗ, «ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»), οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α. Ο Ανχης (ΜΧ) Ψαρούλης Δημήτριος, Διευθυντής της 731 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητά του αυτή, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. Φ.917/127/194578/Σ.13954/06 Νοε 2018/ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ.

Β. Ο Εμμανουήλ Παναγιώτου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ598954, νόμιμος εκπρόσωπος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής, Χωματιανού 03, Τ.Κ 15123 και ΑΦΜ 094421181.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

[1] Ο πρώτος των συμβαλλόμενων Ανχης (ΜΧ) Ψαρούλης Δημήτριος, Διευθυντής, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1.1. Τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α' /08-08-2016), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

1.2 Την υπ' αριθμ. Φ.917/120/191043/Σ.13320/25 Οκτ 18/ ΑΣΔΥΣ /ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 16 Οκτ 18, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Εφεδρικού Συστήματος Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 1250 ΚVA στο 401 ΓΣΝΑ», και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με συνολική δαπάνη για εργασίες μαζί με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, **176.007,62€** (χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση), δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση 7,00%,




1.3 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου,

1.4 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 18%	176.007,62€
Απρόβλεπτα	26.401,14 €
ΣΥΝΟΛΟ	202.408,76 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

[2] Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καλούμενη εφεξής ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση του έργου :

«Εγκατάσταση Εφεδρικού Συστήματος Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 1250 KVA στο 401 ΓΣΝΑ».

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και με τα ακόλουθα:

2.1 Τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

2.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης δημοπρασίας και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης,

2.3 Την οικονομική προσφορά του αναδόχου της παρούσας σύμβασης,

ΔΗΛΩΝΕΙ

[3] 3.1 Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δεδομένου ότι αυτός ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός της και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση,

3.2 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει

σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς επίσης και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

3.3 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

3.4 Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

3.5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.λπ., καθώς και να εφαρμόσει τα απαιτούμενα προφυλακτικά μέτρα που αφορούν στην προστασία του νοσοκομείου από λοιμώξεις.

3.6 Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου.

[4] Ο ανάδοχος οφείλει να αρχίσει τις εργασίες το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 και να περατώσει το σύνολο του έργου μέσα σε **εβδομήντα (70) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Περαιώση εργασιών μέχρι την 22η Ιανουαρίου 2019.

[5] Για κάθε μέρα υπερβάσεως της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου και για χρόνο ίσο με το 20% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας δηλαδή 14 ημέρες ο ανάδοχος υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και για χρόνο ίσο με το 15% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας δηλαδή 11 ημέρες, η ημερήσια ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου των 25 ημερών ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 160 του Ν. 4412/16. Για κάθε μέρα υπερβάσεως των τμηματικών – αποκλειστικών προθεσμιών ισχύει ποινική ρήτρα ίση με το 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

[6] Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και υποβάλει προς έλεγχο στη Διευθύνουσα υπηρεσία το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), καθώς και να κοινοποιήσει αυτό, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία (επιθεώρηση εργασίας κλπ.). Απαραίτητο στοιχείο για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή απο-



τελεί η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ). Πριν από την υποβολή των ανωτέρω δεν θα εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του εργοταξίου. Σχετική διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή παραλαβής του έργου.

[7] Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εγκατάσταση HZ, γνωστού κατασκευαστικού οίκου Ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής, πιστοποιημένου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001/2008, και ασφάλειας εργασίας κατά OHSAS 1801/2007, το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δοκιμών όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2.8 της μελέτης. Αντίστοιχα πιστοποιητικά θα φέρει επίσης και ο κατασκευαστής του HZ (ISO 9001/2008), το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από το πιστοποιητικό που θα φέρουν οι κατασκευαστές του πετρελαιοκινητήρα και της γεννήτριας.

[8] Πριν την εγκατάσταση του H/Z, ο ανάδοχος θα έχει μεριμνήσει αναλόγως, για την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών καλής λειτουργίας αυτού.

[9] Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εκπόνηση και υποβολή στο ΓΕΣ/Γ2, για έλεγχο και έγκριση, σχετικής μελέτης εφαρμογής χωρίς ιδιαίτερο τίμημα και εντός του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

9.1 Η σχετική μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί στην Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε **12 ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της Σύμβασης. Η Υπηρεσία οφείλει μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες να ελέγξει και να εγκρίνει τη μελέτη. Σε περίπτωση που υποδειχθούν συμπληρώσεις ή διορθώσεις στην υποβληθείσα μελέτη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την εκτελέσει και να την υποβάλει μέσα σε **5 ημερολογιακές ημέρες**. Οι προθεσμίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό χρόνο εκτέλεσης του έργου.

[10] Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση στην πληρωμή των φορολογικών, προς το ΙΚΑ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς υποχρεώσεων του.

[11] Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ.

[12] Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», έχει υποχρέωση όπως παρευρίσκεται επί τόπου του έργου και έχει, έδρα το Μαρούσι και ως διεύθυνση επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες: Χωματιανού αρ.03 Μαρούσι, ΤΚ 15123.

[13] Επίσης δηλώνει ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 2106104767 και FAX: 2106105507, ορίζει δε ως πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων σ' αυτόν εγγράφων της Υπηρεσίας τον κ. Αλεξίου Ιωάννη

του Γεωργίου, οποίος αποδέχεται τον διορισμό του σύμφωνα με Υπεύθυνη δήλωσή του.

[14] Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων αυτός οφείλει αμέσως να ενημερώσει την επιβλέπουσα Υπηρεσία και να δώσει τα νέα στοιχεία.

[15] Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ως εγγύηση την αριθμ. **e-32038** 09/11/2018 ΤΜΕΔΕ Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού δέκα χιλιάδων εκατόν είκοσι ένα ευρώ (10.121.00€), για την οποία διαπιστώθηκε η γνησιότητά της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση εις **4πλουν**, υπογράφεται στα γραφεία της 731 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους και λαμβάνεται από αυτούς από δύο αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A.

Ψαρούλης Δημήτριος
Αρχηγός (ΜΧ)

B.

