



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ**

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής
Α.Φ.Μ.: 999387835
Δ.Ο.Υ.: Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000
Fax: 25513-53409

Σύμβαση Υπ' αριθμ. 543/2023

Συμβατικής Αξίας : 17.856,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Με αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών που έχουν παρουσιαστεί στους ανελκυστήρες του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης.

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1027/0 ΑΔΑ: ΨΦΞΒ4690Ω3-ΣΔΤ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 24-04-2023 οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. **ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** Διοικητής του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, η εταιρεία **ΟΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**, Διεύθυνση: 17^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 87Α, Τ.Κ:55534, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ.: 2310550800, , Α.Φ.Μ.: 094208578 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. **ΖΗΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθ. 2088337.3096361/23-01-2023 πρακτικό από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.
2. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών».
3. Τον Ν.4782/2021 « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
4. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 1439,1429,1428,1899 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.
5. Τα υπ' αριθμ. πρωτ: 558/15-04-2022, 688/26-05-2022,921/08-08-2022,1102/13-10-2022,1105/14-10-2022,1032/15-09-2022,1249/28-11-2022,381/31-03-2023,423/10-04-2023 ηλεκτρονικά αιτήματα.
6. Το γεγονός ότι παρόλο που τα ανταλλακτικά (Κ6.1 μπουτόν εσωτερικού θαλάμου, Κ5.3/Κ6.3/Κ6.4 μικρόφωνα τηλεφώνου θαλάμου, Κ3.1 μπουτόν εσωτερικού θαλάμου, Κ5.4/Κ2.2/Κ6.3 display θαλάμου, Κ6.1-Κ4.1 κομβιοδόχοι ορόφου), αποτελούν συμβατική

υποχρέωση της εταιρείας OTIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. προς αντικατάσταση, μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βλάβη που προήλθε από βανδαλισμό(χτύπημα στις πόρτες), οπότε η κάλυψη των ανταλλακτικών αποτελεί υποχρέωση του Νοσοκομείου προς αντικατάσταση.

7. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 17567/05-04-2023 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας, με το οποίο πιστοποιείται ότι οι φθορές που προήλθαν στους κομβιοδόχους ορόφου (Κ6.1 & Κ4.1), είναι από βανδαλισμό.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 17565/05-04-2023 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας, με το οποίο πιστοποιείται ότι οι φθορές που προήλθαν στα μπουτόν εσωτερικού θαλάμου (Κ3.1), είναι από βανδαλισμό.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 17564/05-04-2023 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας, με το οποίο πιστοποιείται ότι οι φθορές που προήλθαν στα μικρόφωνα τηλεφώνου θαλάμου (Κ5.3 & Κ6.3 & Κ 6.4), είναι από βανδαλισμό.
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 17568/05-04-2023 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας, με το οποίο πιστοποιείται ότι οι φθορές που προήλθαν στα μπουτόν εσωτερικού θαλάμου τηλεφώνου (Κ6.1), είναι από βανδαλισμό.
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 17569/05-04-2023 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας, με το οποίο πιστοποιείται ότι οι φθορές που προήλθαν στα display εσωτερικού (Κ5.4 & Κ2.2 & Κ6.3), είναι από βανδαλισμό.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ: 20217/21-04-2023 προσφορά της εταιρείας OTIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
13. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 20299/21-04-2023 απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης με την οποία εγκρίνεται η προμήθεια των ανταλλακτικών.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «προμηθευτής», την προμήθεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών που έχουν παρουσιαστεί στους ανελκυστήρες του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι το οποίο, όπως και η πρόσκληση υποβολής προσφορών καθώς και η προσφορά του προμηθευτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ– ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η σύμβαση ισχύει από 24-04-2023 έως 31-07-2023. Η παράδοση και τοποθέτηση των ανταλλακτικών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/16.

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»,

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου,

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή».

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

- 0,10% υπέρ Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20% , σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν. 4412/16-2%
- Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011)
- Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16(π.χ. άρθρο 36, παρ. 6) θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος
- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή
- Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μία δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια τέλεσής της, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 133 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο προμηθευτής που επικαλείται βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης και τον α/α της κατάστασης της διακήρυξης του διαγωνισμού για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή των ειδών ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. Απαγορεύεται κοινή έκδοση τιμολογίων για είδη που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η

περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εξόφληση των τιμολογίων λόγω διαφορετικού ποσοστού κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
K5.3	ΚΑΡΤΑ ENCODER (ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 24V DC)	ΤΕΜ.	1	540,00€	540,00€
K5.4	ΜΟΤΕΡ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (SN31 & 40V)	ΤΕΜ.	1	680,00€	680,00€
K3.1	ΚΑΡΤΑ ENCODER (ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 24V DC)	ΤΕΜ.	1	540,00€	540,00€
K5.3 & K6.3 & K6.4	ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	ΤΕΜ.	3	45,00€	135,00€
K6.1	BUTTON ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	ΤΕΜ.	1	85,00€	85,00€
K4.1 & K6.1	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ	ΤΕΜ.	2	680,00€	1.360,00€

Κ3.1	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟΥ (DISPLAY)	ΤΕΜ.	1	385,00€	385,00€
	PLEXIGLASS	ΤΕΜ.	1	80,00€	80,00€
Κ3.1 & Κ4.1 & Κ6.4	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ12Χ6 - Κ3.1 390m - Κ4.1 330m - Κ6.4 360m	ΜΕΤ.	1.080	8,25€	8.910,00€
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ12Χ6 - Κ 3.1 12 τεμ. - Κ 4.1 12 τεμ. - Κ 6.4 12 τεμ.	ΤΕΜ.	36	10,00€	360,00€
Κ3.1 & Κ5.4	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ BUTTON (ΓΙΑ Κ3.1 ΕΠΙΠΕΔΟ -2)	ΤΕΜ.	1	85,00€	85,00€
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ BUTTON (ΓΙΑ Κ3.1 ΕΠΙΠΕΔΟ 4	ΤΕΜ.	1	85,00€	85,00€
	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟΥ (DISPLAY) ΓΙΑ Κ2.2, Κ6.3, Κ6.4	ΤΕΜ.	3	385,00€	1.155,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α					14.400,00€
Φ.Π.Α. 24%					3.456,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.					17.856,00€

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Α.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

**Σφραγίδα –Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος**