

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1674

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ

**Έκδοσης άδειας εργασιών μικρής κλίμακας
για αποξήλωση και τοποθέτηση νέων ικριωμάτων περίξ του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας**

Στη Λαμία και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Λαμίας σήμερα στις **08-07-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00** οι κάτωθι συμβαλλόμενοι 1) **Ειρήνη Καραγιαννάκη**, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λαμίας, Πρόεδρος Πρωτοδικών ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 2) **Χρήστος Ρεντίφης**, Αρχιτέκτονας -Μηχανικός, κάτοικος Λαμίας, με ΑΦΜ 122880850, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, τηλ. 22310-20900 συναποφάσισαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Α. Η πρώτη των συμβαλλομένων κατόπιν της υπ' αριθμ. 32571/03-07-2025 και ΑΔΑ: PMB9Ω-Π0Ζ απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών, (ποσού συνολικά με ΦΠΑ **(1240,00 ευρώ)**) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας για αποξήλωση και τοποθέτηση νέων ικριωμάτων περίξ του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας καθώς και την επίβλεψη των εργασιών .

Β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δέχεται και αναλαμβάνει την παραπάνω έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας για αποξήλωση και τοποθέτηση νέων ικριωμάτων περίξ του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας καθώς και την επίβλεψη των εργασιών μέχρι πέρας ολοκλήρωσης αυτών.

Γ. Η πληρωμή του δευτέρου συμβαλλόμενου Αρχιτέκτονα-Μηχανικού θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας και την ολοκλήρωση της αποξήλωσης και τοποθέτησης νέων ικριωμάτων περίξ του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας , με ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου από τον ίδιο και την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών. Τυχόν κρατήσεις στο παραπάνω συνολικό ποσό με ΦΠΑ 24% των **χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1240,00 €)** είναι σε βάρος του δευτέρου συμβαλλόμενου-αρχιτέκτονα-μηχανικού.

Η παρούσα σύμβαση αναγνώσθηκε και υπογράφηκε όπως ακολουθεί

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΝΤΙΦΗΣ