



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

**Αναρτητέο στο Διαδίκτυο**

ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

## ΣΥΜΒΑΣΗ

**ποσού # 53.950,01 € # με Φ.Π.Α.**

Για την εκτέλεση του έργου: «**Συντήρηση Κόμβων Φωτισμού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας**», προϋπολογισμού μελέτης **#65.000,00 €#** με Φ.Π.Α., που είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα «**Κ.Α.Π. 2025, Κατηγορία – Τομέας: Συγκοινωνίες - Βελτιώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου**» Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2025 και έχει **εγκριθεί δέσμευση πίστωσης**, ποσού: **Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 €)**, με το Φ.Π.Α., για το **έτος 2025**, με την υπ' αριθμ. **3112/25 απόφαση** του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.

Στην Φλώρινα, στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Πτολεμαίων 1) σήμερα, οι κατωτέρω:

**α) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας**, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το αρθρ. 159 του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από τον **Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη**, που με την **απόφαση 86261/29-05-2024 (ΑΔΑ: 6Φ937ΛΨ-Λ43)**, παρέχει την εξουσιοδότηση υπογραφής για την παρούσα σύμβαση στον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, **κ. Αθανάσιο Τάσκα**.

**β) Η Επιχείρηση με τίτλο: «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»**, με αριθμό **Μητρώου 131/2003** (εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας) και **Α.Φ.Μ. 078404381, Δ.Ο.Υ. Φλώρινας** (έδρα επιχείρησης: Τυρνόβου 1 – Φλώρινα, Τ.Κ. 53100, Τηλ. 23850-29651, Email: gagelidi@gmail.com),

**συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν** τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3369/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 6405/19-01-2022 (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, "Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
5. Την υπ' αριθμ. 74192/13-05-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΚΩ07ΛΨ-ΟΡ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, "Τοποθέτηση του προσωπικού της Π.Ε. Φλώρινας στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022)".
6. Την με αριθμό πρωτ. **οικ.166/02-01-2024** (ΑΔΑ: ΨΔΝ77ΛΨ-Υ6Δ) **απόφαση** περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
7. Την υπ' αριθμ. **766/25** (ΑΔΑ: ΨΙΛΓ7ΛΨ-Κ29) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Δ.Μ./Π.Ε. Φλώρινας «**Κ.Α.Π. 2025, Κατηγορία – Τομέας: Συγκοινωνίες – Βελτιώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, Τροπ. 1**», στο οποίο εντάχθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου: «**Συντήρηση Κόμβων Φωτισμού Δικτύου Π.Ε.**

**Φλώρινας»,** με συνολικό προϋπολογισμό **#65.000,00 €#**, με το Φ.Π.Α.

8. Την με αριθμό πρωτ. **76820/09-05-2025 απόφαση** της Δ/νσης Τ.Υ. Π.Ε Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η Ε.Σ.Υ. του ανωτέρω έργου.
9. Την με αριθμό **3112/25** (ΑΔΑ: 9Φ897ΛΨ-30Ξ, ΑΔΑΜ: 25REQ016953531) **απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης**, ποσού **#65.000,00 €#**, για το έργο: **«Συντήρηση Κόμβων Φωτισμού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»**, του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.
10. Την υπ' αριθμ. **2010/25** (ΑΔΑ: ΨΛΞ97ΛΨ-412, ΑΔΑΜ: 25AWRD018028342) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (Πρακτικό 53<sup>ης</sup>/27-10-2025 συνεδρίασης), με την οποία αποφασίζει την κατακύρωση εκτέλεσης του έργου: **«Συντήρηση Κόμβων Φωτισμού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»** στον οικονομικό φορέα **ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ** (ΑΦΜ 078404381), με ποσοστό μέσης έκπτωσης **#17,00 %#**.
11. Το με αριθμό πρωτ. **7858/05-12-2025** έγγραφο του **Τμήματος Παρακαταθηκών και Δανείων** της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι έχει εκδοθεί και παραμένει ανεξόφλητη η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την Επιχείρηση με τίτλο: **«ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»**, με αριθμό **Μητρώου 131/2003** (εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας) και **Α.Φ.Μ. 078404381, Δ.Ο.Υ. Φλώρινας** (έδρα επιχείρησης: Τυρνόβου 1 – Φλώρινα, Τ.Κ. 53 100, Τηλ. 23850-29651, Email: gangelidi@gmail.com), καλούμενη στο εξής **Ανάδοχος**, την εκτέλεση του έργου:

### «Συντήρηση Κόμβων Φωτισμού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **#53.950,01 €#** (Πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό), συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Φ.Π.Α. που αναλύεται ως εξής (σύμφωνα με την Προσφορά):

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Αξία εργασιών με Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. :</b>              | <b>37.833,10 €</b> |
| <b>Απρόβλεπτα :</b>                                    | <b>5.674,97 €</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ( χωρίς Φ.Π.Α. ) :</b>   | <b>43.508,07 €</b> |
| <b>Δαπάνη για Φ.Π.Α. ( 24% ) :</b>                     | <b>10.441,94 €</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ( με Φ.Π.Α. 24 % ) :</b> | <b>53.950,01 €</b> |

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε: **Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», και του Ν.3369/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 11.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρησή του, ορίζεται σε **«Είκοσι τέσσερις (24) μήνες»**, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος (6) της Ε.Σ.Υ. του έργου {άρθρα 157, 171 και 172 του Ν.4412/2016}.

Ο ανάδοχος, αφού έλαβε σαφή γνώση των τευχών δημοπράτησης του έργου, των συνθηκών εκτέλεσής του και σύμφωνα με του ανωτέρω όρους, δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη την ανάθεση των εργασιών του έργου: **«Συντήρηση Κόμβων Φωτισμού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»** και την εκτέλεση αυτών.

Από τον ανάδοχο κατατέθηκε η υπ' αριθ. **5976/01-12-2025 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** του έργου, του **Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων** (Γραφείο Φλώρινας), ποσού (ολογράφως): **Δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά** (αριθμητικώς): **#2.620,97 €#**.

Η παραπάνω εγγύηση μαζί με τις κρατήσεις των λογαριασμών πληρωμής σε περίπτωση έκπτωσης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης από την παρούσα εργολαβία για οποιαδήποτε αιτία, περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την  
Ανάδοχο Επιχείρηση**

**Γεώργιος Αλεξ. Αγγελίδης**

**Με εντολή Περιφερειάρχη  
Ο Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Φλώρινας**

**Αθανάσιος Τάσκας**