

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 210 659-3844
Φ.ΠΡ-186Ν/7276
Σ.3214

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση 4^{ου} Πρακτικού Διαγωνισμού και του Αποτελέσματος αυτού καθώς και Κατακύρωση του Έργου: «Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφών του FOB Ακτίου» (ΠΡ-186Ν)

Έχοντας υπόψη:

α. Το ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-5-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

στ. Τη Φ.ΠΡ-186Ν/12631/Σ.2807/31-10-23/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ Απόφαση, έγκρισης της μελέτης εφαρμογής του έργου θέματος, προϋπολογισμού

143.000,00 Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % και αναθεώρηση).

ζ. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2/2309/19 Ιαν 24/ΥΠΕΘΟ και Φ.814/972/Σ.158/25 Ιαν 24/ΓΕΑ/Δ6 αποφάσεις με τις οποίες μεταβιβάστηκε η διοίκηση πίστωσης στο ΓΕΑ/Γ2, ποσού 21.950.000,00€ (είκοσι ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), επί Ειδικού Φορέα 101120401 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για έργα κοινού ενδιαφέροντος του ΝΑΤΟ, καθώς και της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.1994/20-02-2024/ΓΕΑ/Γ2 (ΑΔΑ: 999Γ6-ΩΘΕ) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 143.000,00€ (εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ) επί Ειδικού Φορέα 10112040000000, Α.Λ.Ε. 4940289899 οικ. έτος 2024, για τη χρηματοδότηση του έργου θέματος.

η. Την Φ.ΠΡ-186Ν/4520/Σ.1091/26-04-24/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

θ. Την Φ.ΠΡ-186Ν/2657/Σ.1123/26-04-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. Απόφαση, έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ι. Την Φ.ΠΡ-186Ν/2658/Σ.1124/26-04-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2250/2024 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 24PROC014727040 2024-05-09) της δημοπρασίας και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ια. Την Φ.ΠΡ-186Ν/3662/Σ.1552/18-06-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. (ΑΔΑ: Ψ0Ε46-7ΛΔ) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

ιβ. Το από 08-07-2024 1ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 207596 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 08-07-2024 και εισηγείται την πρόσκληση του οικονομικού φορέα «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» για να εξηγήσει με στοιχεία την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, επειδή η τελευταία προκύπτει ως ασυνήθιστα χαμηλή.

ιγ. Την Φ.ΠΡ-186Ν/4243/Σ.1832/12-07-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. πρόσκληση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» για υποβολή εξηγήσεων και στοιχείων δικαιολόγησης υποβληθείσας ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στο διαγωνισμό του υπόψη έργου, που απεστάλη την 12-07-24, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

ιδ. Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» υπέβαλλε εμπρόθεσμα (31-07-24), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ αιτιολόγηση επί της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του.

ιε. Το από 04-09-2024 2ο Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 207596 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 05-09-2024 και εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 318674, ο οποίος υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής δαπάνης του έργου (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00 %, απρόβλεπτα 15,00 % και αναθεώρηση) ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων έντεκα Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (88.211,84€), με ποσοστό μείσης έκπτωσης 38,31%.

ιστ. Την Φ.ΠΡ-186Ν/5574/Σ.2446/13-09-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} και 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ιζ. Την Φ.ΠΡ-186Ν/6114/Σ.2665/04-10-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιη. Τα από 15-10-2024 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ιθ. Το από 18-10-2024 3^ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

κ. Την Φ.ΠΡ-186Ν/6561/Σ.2874/23-10-24/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.

κα. Οι από 25-10-2024 διευκρινίσεις του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

κβ. Το από 29-10-2024 4^ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 04-11-2024 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 29-10-2024 (4^ο) Πρακτικό ελέγχου των διευκρινίσεων επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: « Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφων του FOB Ακτίου» (ΠΡ-186Ν).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό καταγράφεται στο από 29-10-2024 (4^ο) Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφων του FOB Ακτίου» (ΠΡ-186Ν).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφων του FOB Ακτίου» (ΠΡ-186Ν) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.»**, ο οποίος υπέβαλε την από 19-06-2024 με Α/Α κατάθεσης **318674** πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), **συνολικού ποσού (με αναθεώρηση) ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων έντεκα Ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (88.211,84€)**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **38,31%**, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2250/26-04-2024 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC014727040 2024-05-09).

β. Στο από 26-04-2024 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 19-06-2024 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία **«INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.»** με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 318674.

δ. Στην από 03-11-2023 Τεχνική Περιγραφή και Σχέδια του έργου.

ε. Στο από 03-11-2023 Τιμολόγιο δημοπράτησης του έργου.

στ. Στο από 03-11-2023 Τεύχος προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.

ζ. Στην από 03-11-2023 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Ειδική Συγγραφή και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

η. Στο από 03-11-2023 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας του έργου.

θ. Στον από 03-11-2023 Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας του έργου.

4. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου και αντιστοιχεί στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ **(7.150,00 €)**, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2250/26-04-2024 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του Ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 18 Νοε 2024

Ακριβές Αντίγραφο

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Επγος (ΜΕ) Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/Τμ.Δημ.