

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ'
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2)
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (2)
 Τηλ (819) 3231
 ΑΔ.Φ. 917/1550
 Σ.344
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} Πρακτικού Διαγωνισμού για Ανάδειξη Αναδόχου και Κατακύρωση Έργου: «Κατασκευή Οικήματος Ραφείου – Σιδερωτηρίου ΣΜΥΑ» (Τ-108Ε)

1. Έχοντας υπόψη :

α. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β. Τις διατάξεις του ΠΔ 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 298/90.

γ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 721/70 "Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.".

δ. Την ισχύουσα Απόφαση κ. ΥΕΘΑ Φ. 800/133/134893/19-11-07 «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», καθώς και τις παρασχεθείσες από ΓΕΑ/Δ3/4Β με την Φ.831/ΑΔ.935045/Σ.2260/24-12-07 διοικητικές – οικονομικές οδηγίες εφαρμογής της.

ε. Την ΑΔ.Φ.800/4955/Σ.905/13-6-19/ΓΕΑ/Γ2, με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση διοίκησης πίστωσης σε ΔΑΕ/Γ2 επί λογαριασμού 3110403001 «Έξοδα Αεροπορικών Εγκαταστάσεων» (παλιός ΚΑΕ 1913/Ε.Φ 11-410) έτους 2019 για τη χρηματοδότηση του έργου θέματος.

στ. Την ΑΔ.Φ.900/5053/Σ.927/19-6-19/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση ορισμού της ΔΑΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και εκχώρησης αρμοδιότητας ως Προϊσταμένης Αρχής.

ζ. Την ΑΔ.Φ.916/780/Σ.142/5-7-19/ΔΑΕ/Γ2 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη και η διενέργεια του διαγωνισμού του έργου θέματος.

η. Τη ΑΔ.Φ.916/1163/Σ.247/20-09-19/ΔΑΕ/Γ2, απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για Ανάδειξη Αναδόχου του έργου θέματος, σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ» με μέση έκπτωση 15,35% επί του προϋπολογισμού του έργου ήτοι ποσό σύμβασης 109.231,83 € χωρίς ΦΠΑ 24% (135.447,47€ με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την από 25-07-19 προσφορά του.

θ. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της Απόφασης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής.

ι. Το από 25-11-2019 2^ο Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής, με το οποίο διαπιστώνεται η εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό του προσωρινού Αναδόχου «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ», όπως αυτό προέκυψε από τον έλεγχο των προσκομισθέντων εμπροθέσμως δικαιολογητικών του.

ια. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι ματαίωσης ούτε και απόρριψης της προσφοράς του πρώτου μειοδότη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 106 του Ν.4412/2016.

ιβ. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016 και το άρθρο 4.2(δ) της Διακήρυξης Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή (Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης) προβαίνει στην έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι απόρριψης της προσφοράς του πρώτου μειοδότη ή ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω δύο υποπαραγράφους.

2.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του ανωτέρω 2^{ου} Πρακτικού και την Κατακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16, του έργου «Κατασκευή Οικήματος Ραφείου – Σιδερωτηρίου ΣΜΥΑ» (Τ-108Ε), στον οικονομικό φορέα «**ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ**», που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με συνολικό ποσό (με ΦΠΑ 24%) **135.447,47€ (εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά ευρώ και σαράντα επτά λεπτά)**, αναλυόμενου ως εξής :

ΑΝΑΛΥΣΗ		ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
		Α		Β		Γ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΥ		3.405,50 €		69.006,00 €		22.591,70 €
ΕΚΠΤΩΣΗ	18%	612,99 €	15%	10.350,90 €	16%	3.614,67 €
ΜΕΡ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1		2.792,51 €		58.655,10 €		18.977.03 €
ΓΕ+ΟΕ	18%	502,65 €	18%	10.557,92 €	18%	3.415,87 €
ΜΕΡ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2		3.295,16 €		69.213,02 €		22.392,90 €
ΓΕΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1		94.901,08 €				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	14.235,16 €				
ΓΕΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2		109.136,24 €				
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		95,59 €				
ΓΕΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3		109.231,83 €				
ΦΠΑ	24%	26.215,64 €				
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ		135.447,47 €				

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται :

α. Στη Διακήρυξη Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 19PROC005243946 2019-07-09).

β. Στην από 25-07-19 προσφορά του Αναδόχου.

γ. Στο Τιμολόγιο της Μελέτης που εγκρίθηκε με την ΑΔ.Φ.916/596/Σ.100/28-05-19/ΔΑΕ/Γ2.

δ. Στον Προϋπολογισμό της Μελέτης, ποσού 160.000,00 € με ΦΠΑ που εγκρίθηκε με την ΑΔ.Φ.916/596/Σ.100/28-05-19/ΔΑΕ/Γ2.

ε. Στις Γενική και Ειδική Συγγραφές Υποχρεώσεων της Μελέτης που εγκρίθηκαν με την ΑΔ.Φ.916/596/Σ.100/28-05-19/ΔΑΕ/Γ2.

στ Στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης που εγκρίθηκε με την ΑΔ.Φ.916/596/Σ.100/28-05-19/ΔΑΕ/Γ2.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την έκπτωση της από 25-07-19 προσφοράς του, την παραγρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, ανέρχεται στο ποσό των **5.461,59 €**.

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Διοικητή της ΔΑΕ και του αναδόχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 1 και 105 του Ν. 4412/16, μετά τη θεώρηση από ΕΛΔΑ/Α.

5. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται σε βάρος του λογαριασμού 3110403001 «Έξοδα Αεροπορικών Εγκαταστάσεων» από πιστώσεις έτους 2019 σύμφωνα με την ΑΑΥ με αριθμό 4943/ 28-06-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΜΙΝ6-202), την Ανακλητική ΑΑΥ με αριθμό 6960/ 09-09-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΚΥΡ-ΦΟΩ) και από πιστώσεις έτους 2020 σύμφωνα με την ΑΑΥ με αριθμό 6959/ 09-09-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 65Ξ86-Ω37).

6. Όσον αφορά στην προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ήτοι κατάθεση προδικαστικής προσφυγής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

7. Το παρόν σχέδιο θεωρήθηκε από το ΕΛΔΑ/Α και συντονίσθηκε από ΔΑΕ/ ΓΝΣ.

Δεκέλεια, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ακριβές αντίγραφο

Υποπρόεδρος (Ι) Κωνσταντίνος Γιάνναρος
Διοικητής ΔΑΕ

ΣΕΙΔ (ΠΕ/ΜΗΧ) Δ. Αρβανίτης
Επιτελής ΔΑΕ/Γ2/2