



Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α' 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» περί συστάσεως του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
2. Την υπ' αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) απόφαση "Πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία»".
3. Την υπ' αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) απόφαση "Εγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»".
4. Την υπ' αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) απόφαση "Εγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»".
5. Την υπ' αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφαση "Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β' του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α'72)»". (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).
6. Το άρθρο 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α' 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου ι) της περίπτωσης β' της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α'72)
7. Το άρθρο 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 30/12-02-2020) περί τροποποίησης του στοιχείου α' της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α'72).
8. Το άρθρο 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ τ. Α 53/11-03-2020) περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 44 «Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» του Ν. 4412/2016.
9. Την υπ' αριθ. Δνσβ/ οικ.45270/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ τ. Β 3147/30-07-2020) απόφαση του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή και στην Δ/ση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ..
10. Την υπ' αριθ. 339181/01-11-2022 (ΦΕΚ τ. Β 5708/08-11-2022) απόφαση του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί τροποποίησης της υπό στοιχεία Δ16γ/632/2/443/Γ/31-10-2013 υπουργικής απόφασης «Εγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.)»".
11. Την από 06-10-2023 με αρ. πρωτ. 14668/26-10-2023 (Πρακτικό της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. 01) απόφαση ορισμού μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Κ. Α.Ε.
12. Την από 06-10-2023 με αρ. πρωτ. 14668/26-10-2023 (Πρακτικό της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. 08) απόφαση περί έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4972/2022.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 3090088 ΑΠ/20-11-2023 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου περί έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΛΩΚ46ΝΛΞΞ-979) η



οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3902091.

14. Την από 31-07-2024 με αρ. πρωτ. 10445/31-07-2024 (Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ. 05) απόφαση ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Κ. Α.Ε. που εκπροσωπούν την Περιφέρεια Κρήτης και την Π.Ε.Δ. Κρήτης
15. Τον Ν 4412/2016
16. Τον προγραμματισμό της διοικητικής υπηρεσίας για το έτος 2025
17. Το άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» και ιδιαίτερα την περίπτωση (β) της παρ. 1 αυτού.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. 3802/14-06-2017 Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ιδιαίτερα την περίπτωση Β «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΑΓΑΘΑ» της παραγράφου 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ «ΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αυτής (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
19. Το υπ' αρ. πρωτ. 6554/11-12-2019 ενημερωτικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ ΚΑΙ 2014/23/ΕΕ» (ΑΔΑ: ΨΙΠΣΟΞΤΒ-ΞΘΕ).
20. Τη με αρ. πρωτ. 5361/19-04-2024 σύμβαση «Υποστήριξη υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας των αντλιοστασίων του Οργανισμού στην Π.Ε. Χανίων» (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014636712)
21. Την με αριθ. πρωτ. 1271/28-01-2025 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ (ΑΔΑΜ: 25REQ016237385)
22. Την με αρ πρωτ 1313/29-01-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής
23. Το απόσπασμα πρακτικού 02/2025 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΘΕΜΑ ΗΔ Νο 08 (Αρ πρωτ: 1388/31-01-2025)
24. Την με αρ πρωτ 1271/28-01-2025 έγκριση
25. Την με αρ πρωτ 1561/04-02-2025 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΘΙΖΟΞ5Ψ-91Β)
26. Την με αρ πρωτ 1560/04-02-2025 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ 9ΧΣΔΟΞ5Ψ-ΛΛΙ)
27. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με αριθ. πρωτ. 2546/24-02-2025 (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016366608)
28. Την με αριθ. πρωτ. 4093/26-03-2025 εισήγηση της Δ/σης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ (ΑΔΑΜ: 25REQ016577864)
29. Την με αρ πρωτ 4157/27-03-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής
30. Το απόσπασμα πρακτικού 05/2025 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΘΕΜΑ ΗΔ Νο 16 (Αρ πρωτ: 4276/28-03-2025) ΑΔΑ 6ΓΗΘΟΞ5Ψ-ΠΡ1
31. Την Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 4093/03-04-2025 ΑΔΑΜ 25REQ016590557
32. Την με αρ. πρωτ. 4703/04-04-2025 ανάληψη υποχρέωσης ΑΔΑ Ψ1ΣΟΟΞ5Ψ-ΒΦΨ, ΑΔΑΜ 25REQ016600615
33. Την με αρ. πρωτ 4704/04-04-2025 ανάληψη υποχρέωσης ΑΔΑ 97ΝΡΟΞ5Ψ-8Γ3, ΑΔΑΜ: 25REQ016600642

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την συμπληρωματική ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την 2η τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας των αντλιοστασίων του Οργανισμού στην Π.Ε. Χανίων» 05/2024 Στον οικονομικό φορέα «FACILITY EXPERTS ΙΚΕ», ΑΦΜ: 998063806, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΑΜΑΣΙΠΟΥ 27, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 157 71, Τηλ: 2107795168 , e-mail: info@facility-experts.gr

Αρχική σύμβαση: 186.767,54 ευρώ προ Φ.Π.Α



1η Συμπληρωματική σύμβαση: 6.652,15 ευρώ προ Φ.Π.Α
Σύνολο μετά από την 1^η συμπληρωματική σύμβαση 193.419,69

2^η Συμπληρωματική σύμβαση: 10.250,94 ευρώ προ Φ.Π.Α.
Σύνολο μετά από την 2^η συμπληρωματική σύμβαση: 203.670,63 ευρώ προ Φ.Π.Α

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Παπαδογιάννης Αριστείδης