

ΠΡΟΣ: 650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ.:25410-36301(Εσωτ: 6316)
ΚΟΙΝ: Φ.830/30/15851
Σ. 971
Βανιάνο, 05 Οκτ 22

ΘΕΜΑ: Δαπάνες (Προμήθεια 4.650 Φανελών Πολυεστερικών Κοντομάνικων)

- ΣΧΕΤ :** α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών»
β. Ν.4497/17« Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και Άλλες Διατάξεις»
γ. Ν.4782/2021« Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας και άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία»
δ. ΠΕΔ-Α-0322 /1^η Έκδοση/22 Μαρ 17/ΥΠΕΘΑ
ε. Κανονισμός (ΕΕ)2022/576 του Συμβουλίου της 8^{ης} Απριλίου 2022
στ. Φ.814/105/1152819/Σ.3019/21 Σεπ 22/ΓΕΣ/ΔΥΠ/4
ζ. Φ.814/2365/490261/Σ.3280/29 Σεπ 22/ΓΕΣ/Γ3/4

1. Σας γνωρίζουμε κατόπιν των (στ) και (ζ) σχετικών, ότι η Μονάδα πρόκειται να προβεί στην προμήθεια 4.650 φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων (2.450:No S & 2.200:No M), όπως αυτά φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» του παρόντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικής αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€), για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών κατάταξης ΕΠ.ΟΠ. και ΟΒΑ.

2. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την υπόψη προμήθεια, παρακαλούμε να υποβάλετε οικονομικές προσφορές στο e-mail: 650payp@army.gr, έως την **14 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00**, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α», καθώς και για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Επωνυμία Εταιρείας, Οδός, Τηλέφωνο και email).

3. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

α. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα της 650 ΠΑΥΠ (Στρδο Εφ. Ανθλγου Στογιαννίδη Ευάγγελου) με δική σας μέριμνα (δαπάνη - μεταφορικά), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) σχετικό και με βάση προσδιορισμού των υλικών την (δ) όμοια σχετική προδιαγραφή της Υπηρεσίας, η οποία καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την κατασκευή και την προμήθεια των υλικών θέματος.

β. Ο προμηθευτής υπόκειται σε κρατήσεις 4,23068% επί της καθαρής αξίας των υλικών και επιπλέον παρακράτηση υπέρ φόρου εισοδήματος (ΦΕ) σε ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας, αφαιρουμένων των παραπάνω κρατήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.

γ. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2022 λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας και λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη λήξη του οικονομικού έτους 2022. Η απαιτούμενη σύμβαση θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β» του παρόντος.

δ. Η παραλαβή του υλικού θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 200 και 208 του (α) σχετικού, με βάση την σχετική σύμβαση/απόφαση ανάθεσης και σύμφωνα με την (δ) όμοια προδιαγραφή της Υπηρεσίας, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτήσεις.

ε. Η εξόφληση του προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί από το Δ' ΕΛΔΑΠ στο όνομα του, σε ποσοστό 100% αφαιρουμένων των παραπάνω κρατήσεων και αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής κατά περίπτωση **(τιμολόγιο επί πιστώσει, δελτίο αποστολής, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου υπόχρεων, υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προμηθευτή με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του (αριθμός IBAN), Φ/Α του βιβλιαρίου καταθέσεων, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή Φ/Α κίνησης λογαριασμού ή τραπεζικής επιταγής στο οποίο να φαίνεται ότι ο λογαριασμός IBAN είναι στο όνομα της εταιρίας, όταν ο προμηθευτής είναι εταιρία (Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Ε, κλπ), υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου προμηθευτή περί μη χρησιμοποίησης σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους, και κάθε άλλο νόμιμο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Υπηρεσία μας).**

στ. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν οικονομική προσφορά για όλα τα υπό προμήθεια υλικά.

ζ. Επιφυλάσσεται το δικαίωμα της Υπηρεσίας, για αύξηση ή μείωση των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 105 του (α) σχετικού και όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα (β) και (γ) όμοια, κατά το στάδιο της κατακύρωσης-ανάθεσης προμήθειας.

4. Επιπλέον πληροφορίες, στο τηλέφωνο 25410-36301(Εσωτ:6316) από 07:30 έως 14:00 [Υπλγος (ΥΠ) Χαράλαμπος Παπακώστας, Ανθλγος (ΥΠ) Βαρυτιμίδης Συμεών].

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΥΠ) Κωνσταντίνος Πραντσούδης
Διοικητής

Ανθλγος (ΥΠ) Συμεών Βαρυτιμίδης
Βοηθός 4^{ου} Γραφείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

«Β» Υπόδειγμα Σύμβασης

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες για Ενέργεια

Εταιρεία «ΕΛΒΙΤΕΞ ΑΕΒΕ ΕΞΠΟΡΤ»

Τηλ. 210-2770421, email: info@elvitex.gr

Εταιρεία «ΘΕΟΔ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ»

Τηλ. 210-7613350, email: kolotourossa@gmail.com

Εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ Α.Ε. "ΙΩΡΟΖΑΝ"»

Τηλ. 210-3620667, email: e.kourtalis.sa@gmail.com

Εταιρεία «ΕΛΒΕ Α.Ε.»

Τηλ:25940-23600, email: elve@otenet.gr

Εταιρεία «ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»

Τηλ. 2610342912, email: moraglis@otenet.gr

Εταιρεία «Κώστας Σιαμίδης»

Τηλ.22620-32992, email: info@siamidis.gr

Εταιρεία «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

Τηλ. 2410625427, email: papamimikos@gmail.com

Εταιρεία «ΣΔΡΑΛΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ. 2410-591215, email: sdralisa@hol.gr

Εταιρεία «Ravago Chemicals Hellas SA»

Τηλ. 22620-56713, email: hara.liapati@ravagochemicals.com

Εταιρεία «ΠΕΧΑ ΙΚΕ»

Τηλ 2103253413 email: pehaike@yahoo.com

Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΥΠ/4α

ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ

ΜΕΡΥΠ/ΔΥΠ

ΙV ΤΑΞΥΠ/4^ο ΕΓ/3-ΔΟΙ

650 ΠΑΥΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.830/30/15851/Σ.971

650 ΠΑΥΠ
4^Ο ΓΡΑΦΕΙΟ
05 Οκτ 22

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Επωνυμία Εταιρείας :

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.650 ΦΑΝΕΛΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Υλικού	Προδιαγραφή	Απαιτούμενη Ποσότητα	Τιμή Τεμαχίου (Καθαρή αξία σε €)	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ημερολογιακές ημέρες)
1	ΦΑΝΕΛΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ (No :S) ΑΟ:8420231147162	ΠΕΔ-Α-0322/1 ^η Έκδοση/ 22Μαρ 17 /ΥΠΕΘΑ	2.450		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022	
2	ΦΑΝΕΛΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ (No :M) ΑΟ:8420231147163	ΠΕΔ-Α-0322/1 ^η Έκδοση/ 22Μαρ 17 /ΥΠΕΘΑ	2.200		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς, προβλεπόμενων ελέγχων βάση προδιαγραφής, καθώς και οι κρατήσεις 4,23068% κατά περίπτωση, χωρίς ΦΠΑ.

Σφραγίδα / Υπογραφή Εταιρείας

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΠ) Λάμπρος Γκαναβίας
Υποδιοικήτης

Ανθλγος (ΥΠ) Συμεών Βαρυτιμίδης
Βοηθός 4^{ου} Γραφείου

650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
05 Οκτ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΔΓΗ
Φ.830/30/15851/Σ.971

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. .../2022

Για την προμήθεια του υλικού: «ΦΑΝΕΛΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟ/ΝΙΚΩΝ»
Δγη Διάθεσης: Φ.814/2365/490261/Σ.3280/29 Σεπ 22/ΓΕΣ/Γ3/4.

Πραγματική Αξία Υλικών	:	 ΕΥΡΩ
ΦΠΑ 24%	:	 ΕΥΡΩ
Συνολική Αξία Δαπάνης	:	 ΕΥΡΩ

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: 2022, ημέρα

2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: το 4^ο Γραφείο της 650 ΠΑΥΠ Στρ «ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ» Βανιάνο Ξάνθης, (τηλ.25410 - 36301 Εσωτ : 6316).

3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Ανχης (ΥΠ) Πραντσούδης Κωνσταντίνος, Δκτής της 650 ΠΑΥΠ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

β. Ο κος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ως εκπρόσωπος της εταιρείας «.....» Δνση

4. Η 650 ΠΑΥΠ σύμφωνα με τη Φ.800/..... 22/650 ΠΑΥΠ δγή ανάθεσε στην εταιρεία «.....» την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Ανχης (ΥΠ) Πραντσούδης Κωνσταντίνος, Δκτής της 650 ΠΑΥΠ, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος «Α» στην εταιρεία «.....» και αυτός, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο
Είδη Ποσότητα

1. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Α» υλικά, στην ποσότητα και τιμή που αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη αυτών.

2. Η συνολική αξία των υλικών, είναι ευρώ καιλεπτά (..... €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ποσούχιλιάδων ευρώ και λεπτών (..... €). Στο καθαρό ποσό τωνχιλιάδων ευρώ και λεπτών (..... €), αναλογούν κρατήσεις υπέρ δημοσίου 4,23068%, ποσού χιλιάδων ευρώ και λεπτών (..... €) που βαρύνουν τον προμηθευτή, σύμφωνα με την Φ.830/40/1173153/Σ.2320/23 Απρ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α.

ΑΡΘΡΟ 2^ο
Τεχνικοί Όροι

1. Τα υλικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α», πρέπει κατά την παράδοσή τους να είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστα, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

2. Τα υλικά συσκευασίας δε θα επιστραφούν, επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στην συμβατική αξία αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
Παράδοση – Παραλαβή

1. Η παράδοση του υλικού θα γίνει, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του Παραρτήματος «Α», στην έδρα της 650 ΠΑΥΠ (Στρδο Εφ. Ανθλγου Στογιαννίδη Ευάγγελου).

2. Η μεταφορά και η παράδοση του υλικού, θα πραγματοποιείται με ευθύνη, μέριμνα, μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, στην έδρα της ανωτέρω Μονάδας παραλαβής και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα αυτής.

3. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει στην έδρα της 650 ΠΑΥΠ από κατάλληλες επιτροπές, με τη σύνταξη πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του και μετά τον έλεγχο ύπαρξης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών – πιστοποιητικών. Οι παραπάνω επιτροπές ελέγχου και παραλαβής μπορούν να ενισχυθούν και με πραγματογνώμονα, που η γνώμη του είναι συμβουλευτική και ενεργεί τις παραλαβές κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο πρόσφορο.

4. Η παραλαβή του υλικού, από τις παραπάνω επιτροπές θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016, την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας και με βάση την παρούσα σύμβαση.

5. Να συνοδεύεται, για κάθε παρτίδα, από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής, τα έξοδα έκδοσης των οποίων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

6. Ο προμηθευτής, πριν από κάθε προσκόμιση, υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της επιτροπής ποσοτικής παραλαβής και τη Μονάδα παραλαβής του υλικού, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ώστε να προετοιμασθεί ο αναγκαίος χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.

7. Ο προμηθευτής, ομοίως, εξασφαλίζει από τη Μονάδα παραλαβής του υλικού, άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοσή του.

8. Η επιτροπή ποσοτικής παραλαβής, εφόσον ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα υλικά της παρούσας σύμβασης εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλει να γνωρίσει το 4ο Γραφείο / 650 ΠΑΥΠ, τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και της τυχόν εγκριθείσας παράτασης.

9. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

β. Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

10. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

11. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

12. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρα, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 4º

Επίλυση Διαφορών - Απόρριψη και Αντικατάσταση

1. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που διενέργησε η

πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 208 του Ν.4412/2016.

2. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του $\frac{1}{2}$ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από τη αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

6. Εφόσον το υλικό, παραληφθεί με έκπτωση από τη συμβατική του τιμή, το ποσό αυτό εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από το Δημόσιο, για οποιαδήποτε αιτία. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα παραπάνω,

το ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, με μέριμνα του Δ' ΕΛΔΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 5^ο
Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Στον προμηθευτή δεν θα χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή επί της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια υλικών.

2. Η εξόφληση της συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. θα γίνει από το Δ' ΕΛΔΑΠ από το προϊόν πίστωσης που έχει εξασφαλιστεί από Π/Υ ΓΕΣ (έτους 2022, ΕΦ 1.011-202-00.000.00, ΑΛΕ 24-1.09-02.001) για τον σκοπό αυτό μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ήτοι μετά τη σύνταξη και υπογραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων.

3. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παράδοση του υλικού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικού με έκπτωση τιμής.

4. Δικαιολογητικά πληρωμής τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107, ήτοι:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

β. Γραμμάτιο εισαγωγής (ΔΔΥ) του υλικού στις εγκαταστάσεις των Μονάδων παραλαβής.

γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ή πρωτότυπο τιμολόγιο και πρωτότυπο δελτίο αποστολής, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ επί πιστώσει.

δ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, της αρμόδιας ΔΟΥ.

ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου με την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου προμηθευτή με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του (Αριθμός IBAN).

ζ. Φ/Α του βιβλιαρίου καταθέσεων, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή Φ/Α κίνησης λογαριασμού ή τραπεζικής επιταγής στο οποίο να φαίνεται ότι ο λογαριασμός IBAN είναι στο όνομα της εταιρίας, όταν ο προμηθευτής είναι εταιρία (Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Ε, κλπ).

η. Απόσπασμα ποινικού μητρώου υπόχρεων, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107.

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου προμηθευτή περί μη χρησιμοποίησης σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία

Αξιωματικό των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους.

5. Η πίστωση βαρύνεται με κρατήσεις 4,23068%, επί της καθαρής αξίας του υλικού, όπως αναλύονται παρακάτω :

- α. 4,00 % υπέρ ΜΤΣ
- β. 0,0839 % υπέρ ΧΑΡΤ
- γ. 0,01678 % υπέρ ΟΓΑ/ΧΑΡΤ
- δ. 0,07 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- ε. 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π.

6. Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας του υλικού, αφαιρουμένων των κρατήσεων, όπως αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94.

7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι να παραδοθεί το υλικό στην έδρα της 650 ΠΑΥΠ, σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.

8. Η κατακυρωθείσα τιμή του υλικού έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

9. Μονάδα πληρωμής (Δ' ΕΛΔΑΠ) είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ (24%) στον προμηθευτή, κατά την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων, όπως και για την πληρωμή της αξίας του υλικού.

10. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παραδόσεως του υλικού της εκάστοτε σύμβασης.

11. Σε περίπτωση μεταβολής του ΦΠΑ ή των κρατήσεων, θα τροποποιηθεί και η κατακυρωθείσα ποσότητα των ειδών που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6^ο Ποινικές Ρήτρες

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, από τη ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του Άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107.

β. Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

2. Στον προμηθευτή (οικονομικό φορέα) που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά κυρώσεις όπως παρακάτω:

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από το ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήξης της προκαταβολής από τον προμηθευτή, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφή της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Άρθρο 74 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107.

3. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

4. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

5. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

6. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

7. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

8. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

9. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες.

10. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα καθοριζόμενα στα σχετικά Άρθρα του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή αλλά χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα (4^ο Γραφείο / 650 ΠΑΥΠ) παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης του είδους, εφόσον διαπιστωθεί:

α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας Υπηρεσίας.

β. Ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης του υλικού μέσα στο συμβατικό χρόνο.

2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

β. Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα, που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO).

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την

ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8^ο
Εγγυοδοσία

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 9^ο
Λύση – Τροποποίηση Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στα Άρθρα 132 και 133 του Ν.4412/2106.

ΑΡΘΡΟ 10^ο
Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας.

2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών”.

β. Δύναται να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

γ. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

δ. Συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα τρία κρατήθηκαν από την 650 ΠΑΥΠ/4^ο Γραφείο και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο προμηθευτής.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και στο χρόνο παράδοσης του υλικού.

4. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη τα παρακάτω αναγραφόμενα Παραρτήματα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ 650 ΠΑΥΠ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΠ) Λάμπρος Γκαναβίας
Υποδιοικητής

Ανθλγος (ΥΠ) Συμεών Βαρυτιμίδης
Βοηθός 4^{ου} Γραφείου

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Πίνακας Στοιχείων των προς Προμήθεια Υλικών.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
05 Οκτ 22

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΟ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
1	ΦΑΝΕΛΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ (No :S) ΑΟ: 8420231147162	ΤΕΜ	2.450			Παράδοση υλικών έως 30 Νοεμβρίου 2022 ανυπερθέτως. Τόπος παράδοσης : 650 ΠΑΥΠ Βανιάνο Ξάνθης	Σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-0322/1 ^η Έκδοση/ 22 Μαρ 17 /ΥΠΕΘΑ
2	ΦΑΝΕΛΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ (No :M) ΑΟ: 8420231147163	ΤΕΜ	2.200				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ							
ΦΠΑ 24%							
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ							
Μείον Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 4,23068%							
ΠΛΗΡΩΤΕΟ							
Μείον ΦΕ 4%							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ							

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ 650 ΠΑΥΠ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΥΠ) Λάμπρος Γκαναβίας
Υποδιοικήτης

Ανθλγος (ΥΠ) Συμεών Βαρυτιμίδης
Βοηθός 4^{ου} Γραφείου