

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ****ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΣπερχειάδα : **13 - 11 - 2025**Αριθ. Πρωτ.: **66693/931****Θέμα:** Απευθείας ανάθεση έργου: **"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ"****ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 118 "Απευθείας ανάθεση" και 120 "Εναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης" του Βιβλίου Ι.
- Το Ν.4782/2021, «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 126, 128 και 130.
- Το άρθρο 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α') "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" που αφορά τροποποιήσεις του Ν.4412/2016.
- Το άρθρο 86, του Ν.3463/2006, καθώς και το άρθρο 95, του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
- Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 209, παρ. 9 όπως διαμορφώθηκε με την παράγ. 1 περ. (38) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
- Την αριθ. **84/2025** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025.
- Την αριθ. **69/2025** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **25REQ017846736** (CPV: 45233123-7).
- Την με αριθ. πρωτ. 32655/04-11-2025 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα) με ΑΔΑ: ΡΒΟ3ΩΛ2-10Ω και ΑΔΑΜ: **25REQ017856495** περί έγκρισης ανάληψης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 30-7323.010 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 (κατανομή 2025, 2026), με αριθμό καταχώρισης α/α 779/2025 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
- Την με αριθ. πρωτ. **32661/11232/04-11-2025** πρόσκληση υποβολής προσφοράς και λοιπών δικαιολογητικών για την ανάθεση του έργου: **"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ"** (ΑΔΑΜ: **25PROC017858936**) στον οικονομικό φορέα: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..
- Την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου: 32753/11260/05-11-2025 υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα.
- Τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, του οικονομικού φορέα που προσκλήθηκε με την αρ. πρωτ. 32661/11232/04-11-2025 πρόσκληση, στον οποίο έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ" και το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.999,99€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Αναθέτουμε την εκτέλεση του έργου: **"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ"**, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. **69/2025** Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα: **ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, με αριθμό ΜΕΕΠ: 5114, 3ης τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, που εδρεύει στη Λαμία, Αγίου Τρύφωνα 5, Τ.Κ.: 35100 και ΑΦΜ: 094140715, ΔΟΥ: Λαμίας, έναντι του ποσού των **14.999,99€** με ΦΠΑ.
- Β.** Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Μακρακώμης. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. **30-7323.010** και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Π. 32655/04-11-2025 και α/α 779/2025.
- Γ.** Ο συνολικός χρόνος περαίωσης του έργου ανέρχεται σε **έξι (6) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.
- Δ.** Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- Ε.** Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης εκτέλεση του προς ανάθεση έργου.

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ