



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΔΟΣ, 10-09-2025
Αρ. Πρωτ.: ΓΔΥ 7176

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

**«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΚΤΩΝ
ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»**

ποσού # 2.429.977,98€ (με ΦΠΑ 24%)#

Στη Ρόδο, σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη οι υπογράφωντες:

1. **κος Χατζημάρκος Γεώργιος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΑΦΜ 998225768, ΔΟΥ Σύρου, καλούμενου στη συνέχεια ως «Φορέας υλοποίησης του έργου»,

2. **κος Παπαντωνίου Αντώνιος**, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ**», με ΑΦΜ 998382725, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με έδρα στο Μαρούσι, Πατρόκλου 5-7, Τ.Κ. 15125, Τηλ. 210-8117051, e-mail: info@metka.gr, καλούμενη στη συνέχεια ως «**εργολάβος**» ή «**ανάδοχος**»,

συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΚΤΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ**» με Φάκελο Έργου 11/2025, έναντι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ 24%):

#1.959.659,66€#

**(ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες
εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά)**

Δεδομένου ότι:

- i. Με τη με αρ. πρωτ. **A479/05-02-2025** (ΑΔΑ: 973Σ46ΝΠΙΘ-0ΞΔ) Απόφαση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Θήρας, της Περιφερειακής

Ενότητας Θήρας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα.

- ii. Με τις με αρ. πρωτ. **A871/04-03-2025** (ΑΔΑ: 6ΘΕ046ΝΠΙΘ-ΗΓΤ) και **A1484/03-04-2025** (ΑΔΑ: ΨΩΑ046ΝΠΙΘ-5ΝΖ) Αποφάσεις της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου Θήρας, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- iii. Με την υπ' αρ. πρωτ. **ΓΔΥ 3165/23-04-2025** (ΑΔΑ: 68Τ97ΛΞ-ΨΗΚ) Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Θήρας, η ΠΝΑΙ αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ως φορέας υλοποίησης.
- iv. Με την υπ' αρ. πρωτ. **ΓΔΥ οικ. 3171/23-04-2025** (ΑΔΑ: 9ΒΠ87ΛΞ-Κ2Γ) Απόφαση της Γεν. Δ/σης Υποδομών εγκρίθηκε ο φάκελος δημόσιας σύμβασης του έργου.
- v. Με την υπ' αριθ. **149/2025** (ΑΔΑ: 9ΥΘ57ΛΞ-842) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ν.Αι. στο 7ο Πρακτικό της από 24-04-2025 συνεδρίασης της (θέμα 1ο ΕΗΔ), εγκρίθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού και ο ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
- vi. Με την υπ' αρ. πρωτ. **ΓΔΥ οικ. 4002/22-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016871894)** Πρόσκληση της Γενικής Δ/σης Υποδομών της ΠΝΑΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης της παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του ν.4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή) με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προσκλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου του έργου: **«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΚΤΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»**, εκτιμώμενης αξίας 2.480.000€ (με ΦΠΑ 24%).
- vii. Με την υπ' αριθμ. **208/2025** (ΑΔΑ: 6ΤΣ47ΛΞ-25Χ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (9ο Πρακτικό, θέμα 5ο της από 19-06-2025 συνεδρίασης) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το **Ενιαίο Πρακτικό** της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, εκ του οποίου έγινε η Κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: **«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»** με ποσοστό μέσης **έκπτωσης 2,07%** επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι συνολικό **ποσό προσφοράς 1.959.659,66 €** (χωρίς ΦΠΑ 24%). Η Απόφαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: **25ΑWRD017066809**.
- viii. Με την υπ' αριθμ. **290/2025 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου** αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.ΑΙ.) και της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του έργου.
- ix. Η από **08-09-2025** (αρ. πρωτ. ΓΔΥ 7176/08-09-2025) Υπεύθυνη Δήλωση του οικ. φορέα «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ» σύμφωνα με την οποία δεν έχουν προκύψει οψιγενείς μεταβολές.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται:

- (1) Στην Πρόσκληση
- (2) Στην Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- (3) Στην Τεχνική Περιγραφή

- (4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης
- (5) Στην από **29-05-2025** οικονομική προσφορά του, συνολικού ποσού **1.959.659,66€** χωρίς ΦΠΑ (2.429.977,98 € με ΦΠΑ 24%), όπως αναλύεται παρακάτω:

A/A	Έργασίες	Δαπάνη εργασιών (€)
1	ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ	201.500,00 €
2	ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΦΗΡΩΝ - ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ	563.000,00 €
3	ΟΙΑ - ΑΡΜΕΝΗ	26.000,00 €
4	ΟΙΑ - ΑΜΜΟΥΔΙ	464.000,00 €
5	ΘΗΡΑΣΙΑ	40.000,00 €
Σύνολο Κόστους Εργασιών		1.294.500,00 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		233.010,00 €
Σύνολο Εργασιών & ΓΕ ΟΕ Εργασιών		1.527.510,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		229.126,50 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		50.000,00 €
ΓΕ ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%		8.813,70 €
ΜΕΛΕΤΕΣ		78.415,49 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		65.793,97 €
Σύνολο Έργου (χωρίς ΦΠΑ 24%)		1.959.659,66 €
ΦΠΑ 24%		470.318,32 €
Σύνολο Έργου (με ΦΠΑ 24%)		2.429.977,98 €

(6) Στη δήλωσή του, με την οποία αποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου

(7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

Β. Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α' / 8-8-2016), όπως ισχύει.

Γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **έξι (06) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο **148** του **N.4412/2016**.

Δ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης περαίωσης του έργου, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η παραλαβή του έργου.

Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στον ΕΦΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στον ΕΦΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

ΣΤ. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (**ΑΠΔΕ 2025**) με κωδ. έργου **2025ΝΠ86700001 στη ΣΑΝΠ 867 και κωδ. ΟΠΣ 5226099**), σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 1895/26-05-2025 (ΑΔΑ: 65ΘΤΗ-Ε2Ψ) Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 ν. 4912/2022 (Α' 59), της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5% υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και λοιπών επιβαρύνσεων που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ζ. Με την **14^η** Πράξη της 3ης Συνεδρίασης του, το Τεχνικό Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου της ΠΝΑι, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη δημοπράτηση του έργου **«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΚΤΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»** με τη διαδικασία του Άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 που περιλαμβάνει συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου.

Η. Ο ανάδοχος, όπως προαναφέρθηκε, υποχρεούται να καταβάλει στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

Θ. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

Ι1. Η πραγματοποίηση των πληρωμών της «Ανάδοχου» εταιρίας θα γίνεται με βάση

λογαριασμούς - πιστοποιήσεις, οι οποίοι θα συντάσσονται για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί με βάση τον Πίνακα ποσοστιαίας ανάλυσης των εργασιών κάθε φυσικού μέρους (πίνακας Breakdown) που θα υποβάλει πριν την 1η πιστοποίηση ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατ' αποκοπή τιμή του Άρθρου - Φυσικού Μέρους, όπως αυτή έχει καθοριστεί στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO (€).

Ι2. Για **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αρ. **0908256246/29-07-2025** εγγυητική επιστολή της Attica Bank, ποσού **100.000,00€** (ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 16 της Πρόσκλησης.

Ι3. Με το υπ' αρ. πρωτ. **ΓΔΥ 6371/04-08-2025** εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Attica Bank, βεβαιώνεται η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

Ι4. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Ι5. Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση δηλώνει ότι η έδρα της, βρίσκεται στην οδό Πατρόκλου 5-7, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι, Τηλ. 210-8117051, e-mail: info@metka.gr

Ι6. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

Ι7. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Ι8. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατασκευάσει και να τοποθετήσει πινακίδα δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

Ι9. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

Κ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου, τον οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016.

Λ1. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της Πρόσκλησης και το άρθρο 150 του Ν.4412/2016 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Λ2. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν

πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **επτά (7)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα επτά πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα :

I. Μελέτη του έργου, δηλαδή:

1. Προϋπολογισμό Μελέτης
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Κανονισμός Μελετών
4. Τεχνική Περιγραφή
5. Τεχνική Μελέτη
6. Ειδική – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
7. Πρόσκληση

II. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του

III. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ