



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ: 17-12-2024

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 48 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 42+600
ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ

Ποσού 11.709.63 € με ΦΠΑ 24%

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Διάθεση πόρων και μέσων για την πραγματοποίηση επείγουσών εργασιών στην
Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης βράχων»
(Σύνταξη τεχνικής έκθεσης εκτίμησης επικινδυνότητας στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-
Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης βράχων)

(Χρηματοδότηση: ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025 με κωδικό ΟΠΣ 5223376
και ενάριθμο 2024ΝΠ26600002)

Στην **Άμφισσα** σήμερα την 17^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη, οι
παρακάτω υπογράφοντες:

1. **Δελμούζος Γεώργιος ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ**
2. **STRUCTURES & GEOTECHNICS I.K.E., με έδρα ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΚ 14564,**
με ΑΦΜ : 997684176

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Δελμούζος Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α'/11-04-2012).

2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν ή

Γνωμοδοτούναρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών.

3. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .

4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”) και ιδίως των άρθρων 54 (παρ. 7), 118, 120 (παρ. 3), 73 (παρ.1, 2, 6 & 7) και 74 (παρ.1), όπως συμπληρώθηκαν / τροποποιήθηκαν / αντικαταστάθηκαν / διαμορφώθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 22, 23, 50 & 53 του ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α'/09.03.2021).

5. Την υπ. αριθμ. 19752/29-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες» (ΑΔΑ: 9ΘΡΞ7ΛΗ-ΘΦΡ).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (133 Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - ενίσχυση της συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) *«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».*

8. Το άρθρο 9 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) *«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» σύμφωνα με το οποίο «...Για δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν μπορεί να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης της απόφασης ανάληψης πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης (δαπάνες πολιτικής προστασίας διοικητικής εκτέλεσης...) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται αμέσως μετά την με οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησή της στον οικείο φορέα , με την οποία απόφαση δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση...».*

9. Την 119/2009 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία «... είναι δυνατή κατ' εξαίρεση , η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , που καθορίζονται ρητά και περιοριστικά. ..».

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 204 /Α).

11. Το άρθρο 201 του αστικού κώδικα «Αν με τη δικαιοπραξία τα αποτελέσματά της εξαρτήθηκαν από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση αναβλητική) τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης)».

12. Την υπ. αριθμ. 1429/2023 (Πρακτικό 50/15-12-2023, θέμα 15ο, ΑΔΑ : ΨΦΖΦ7ΛΗ-5ΙΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση τιμής αποζημίωσης ανά ώρα μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών της Π.Ε. Φωκίδας για το έτος 2024 και ορισμού της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας.

13. Την υπ. αριθμ. 56524/13-3-2024 (ΑΔΑ: Ψ1ΗΗ7ΛΗ-Υ48) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ένταξης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223376 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και κωδικό ενάρθρου 2024ΝΠ26600002.

14. Την Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β', 2519 - 20-07-2017) : 'Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147) (Άρθρο ΓΕΝ. 4 - Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης).

15. Την Εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. Δ11/91366/28-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5) της Γ.Γ. Υποδομών του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2024, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής τκ = 1,399.

16. Την υπ. αριθμ. 291165/17-12-2024 (ΑΔΑ:9Ι5Ψ7ΛΗ-ΩΑΚ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας απευθείας ανάθεσης Σύμβασης τεχνικής έκθεσης εκτίμησης επικινδυνότητας στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάρπτωσης βράχων στον οικονομικό φορέα «**STRUCTURES & GEOTECHNICS I.K.E.**» όπως εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 1909/2024 (Πρακτικό 51/30-12-2024, Θέμα 32ο, ΑΔΑ: ΡΨ6Ν7ΛΗ-ΛΑ6) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Στ.Ε.

17. Την υπ. αριθμ. 309/2025 (Πρακτικό 11/04-03-2025, Θέμα 26ο, ΑΔΑ: 9ΠΙΒ7ΛΗ-32Ι) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί

Έγκρισης δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223376 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025».

18. Την υπ. αριθμ. 154/2024 (21η Συνεδρίαση/28-11-2024, Θέμα 2ο Ε.Η.Δ., ΑΔΑ: 6ΗΨΥ7ΛΗ-ΙΑΞ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει την οριστική διακοπή κίνησης της κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 (Περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών), μέχρι την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας και προστασίας από καταπτώσεις βράχων μετά από ειδική μελέτη, καθώς και την κίνηση των οχημάτων από Λειβαδιά/Αράχωβα προς Δελφούς-Άμφισσα, διαμέσου της Επαρχιακής Οδού Διστόμου-Ιτέας και την έγκριση της τοποθέτηση ειδικής σήμανσης στην Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ για την ενημέρωση- ειδοποίηση των διερχόμενων οχημάτων, σύμφωνα με την από 27.11.2024 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.

19. Την υπ. αριθμ. πρωτ. Α5668/2-12-2024 (ΑΔΑ: ΡΩΘ146ΝΠΙΘ-Η38) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την οποία η Δημοτική Ενότητα Δελφών κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

20. Το γεγονός ότι το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας δεν έχει επαρκή εμπειρία για την εκτίμηση επικινδυνότητας λόγω κατάπτωσης βράχων, οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εξαιρετικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις, για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων «**STRUCTURES & GEOTECHNICS I.K.E.**», με ΑΦΜ: 997684176, ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ, Δ/ση: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΚ 14564, email: info@sg-incorp.com, τηλ: 210 8000022, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση εργασιών για την «**ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 48 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 42+600 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ**» από 17-12-2024 έως 21-12-2024, ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €
STRUCTURES & GEOTECHNICS I.K.E. ΑΦΜ 997684176 ΕΔΡΑ: ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΚ 14564	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 48 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 42+600 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ Διάστημα: 17-12-2024 έως 21-12-2024 (5 ημέρες) 3 επιστήμονες – μελετητές (εμπειρία: 10-20 έτη, 450 * τ.κ.) 450 * 1,399 * 5 ημέρες = 3.147,75 € * 3 μελετητές (βάσει 14 & 15 σχετ.)	9.443,25 €

ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Εργοδότης αναθέτει στον οικονομικό φορέα «**STRUCTURES & GEOTECHNICS I.K.E.**» (λόγω του ότι το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας δεν έχει επαρκή εμπειρία για την εκτίμηση επικινδυνότητας λόγω κατάπτωσης βράχων) την «**ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 48 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 42+600 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ**» από **17-12-2024 έως 21-12-2024**, σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Το κόστος εργασιών θα υπολογιστεί σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση εργασιών απασχόλησης από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του συνόλου των δαπανών για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών όπως εγκρίθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή σύμφωνα με το (17) σχετ. του παρόντος και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τιμές του Δημοσίου με βάση την Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β', 2519 – 20-07-2017) : Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147) (Άρθρο ΓΕΝ. 4 – Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης) και την Εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. Δ11/91366/28-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5) της Γ.Γ. Υποδομών του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2024, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής τκ = 1,399.

ΑΡΘΡΟ 2° :ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν συμφωνητικό
2. Η υπ. αριθμ. 291165/17-12-2024 (ΑΔΑ:9Ι5Ψ7ΛΗ-ΩΑΚ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας απευθείας ανάθεσης Σύνταξης τεχνικής έκθεσης εκτίμησης επικινδυνότητας στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης βράχων στον οικονομικό φορέα «**STRUCTURES & GEOTECHNICS I.K.E.**»
3. Η Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β', 2519 – 20-07-2017) : Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α' 147) (Άρθρο ΓΕΝ. 4 – Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης) και η Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. Δ11/91366/28-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5) της Γ.Γ. Υποδομών του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2024, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής τκ = 1,399

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3°:ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως χρόνος απασχόλησης για την **Σύνταξη τεχνικής έκθεσης εκτίμησης επικινδυνότητας στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης βράχων** ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή Αντιπεριφερειάρχη –Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έγγραφη ή προφορική) και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται κάθε εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την **Σύνταξη τεχνικής έκθεσης εκτίμησης επικινδυνότητας στην Ε.Ο. 48 Λιβαδειάς-Άμφισσας στην Χ.Θ. 42+600 λόγω κατάπτωσης βράχων**.

ΑΡΘΡΟ 4°: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνει με βάση το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών, όπως ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 1429/2023 (Πρακτικό 50/15-12-2023, θέμα 15ο,

ΑΔΑ : ΨΦΖΦ7ΛΗ-5ΙΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Την Υ.Α. Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β', 2519 – 20-07-2017) : Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
2. Την Εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. Δ11/91366/28-03-2024 (ΑΔΑ:ΡΞΓΤ465ΧΘΞ-ΙΥ5) της Γ.Γ. Υποδομών του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2024, σύμφωνα με την οποία ο συντελεστής $τκ = 1,399$.

Η εξόφληση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση τους και εφόσον συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της τριμελούς επιτροπής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και βεβαίωση περάτωσης του φαινομένου από τον επιβλέποντα.

ΑΡΘΡΟ 5° :ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται εις τριπλούν από τον Εργοδότη και τον Ανάδοχο (ή εκπρόσωπο του αναδόχου κατά περίπτωση) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και λαμβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο και τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

Το παρόν συμφωνητικό που αποτελείται από επτά (7) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε εις τριπλούν κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα ο **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ** και ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ

STRUCTURES & GEOTECHNICS I.K.E.

ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ