

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΝ)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. 210-6593838
Φ.ΤΝΓ-249Ν/5702
Σ.- 1263 -

ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ.(2)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/16 και Κατακύρωση του Έργου: «Επαύξηση Ισχύος Υποσταθμού Νο 4 και Κατασκευή Δαπέδου Δοκιμής ΑΡΥ στην 332Μ» (ΤΝΓ-249Ν).

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του π.δ. 378/87 (ΦΕΚ 169Α'/17-09-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90 (ΦΕΚ 121Α'/12-09-1990).

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β'/03-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-05-2018/ΓΕΑ/Γ2 διαταγή, που αφορά σε «Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

ε. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-249Ν/1277/Σ.268/03-02-2023/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων σαράντα Ευρώ (299.540,00 €) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, κονδύλι απροβλέπτων 15% και πρόβλεψη αναθεώρησης). Το έργο δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) (0,00 €), λόγω πηγής χρηματοδότησης του έργου (ΝΑΤΟ).

στ. Την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1576/Σ.1603/17-02-2023/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΒΜ56-ΧΡΕ, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, η διάθεση του ποσού των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων σαράντα Ευρώ (299.540,00 €) για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού

εξόδων του ΥΕΘΑ, Ειδικός Φορέας 10112040000000 Α.Λ.Ε. 4940289899, για το οικονομικό έτος 2023, (Λοιπά Έξοδα για Έργα ΝΑΤΟ).

ζ. Το υπ' αριθμ. Φ.900/2529/Σ.473/23-02-2023/ΓΕΑ/Γ2/2 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών του έργου του θέματος κρίνεται ως κατεπείγουσα και επιχειρησιακά απολύτως αναγκαία, και ως εκ τούτου τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», ως ειδική περίπτωση της παραγρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο υπόψη έγγραφο.

η. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-249Ν/3583/Σ.691/21-03-2023/ΓΕΑ/Γ2 (23REQ012381665 2023-03-28) Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας – σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-249Ν/3174/Σ.706/21-03-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, με εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, "Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση", ως ειδική περίπτωση της παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, η οποία περιλαμβάνει και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς καθώς και την εξουσιοδότηση του Δντή Γ Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (δ) του παρόντος.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-249Ν/3175/Σ.707/21-03-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του τεύχους πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ του ν. 4412/16 και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.

ια. Το υπ' αριθμ. 2233/21-03-2023 (23PROC012382486 2023-03-28) Τεύχος πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ του ν. 4412/16, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου του θέματος.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-249Ν/3176/Σ.708/22-03-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ9Λ76-Θ45) συγκρότησης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος.

ιγ. Το υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-249Ν/3177/Σ.709/22-03-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ /ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο πρόσκλησης των οικονομικών φορέων για παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

ιδ. Το από 06-04-2023 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης του έργου με συνολικό ποσό διακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών (**281.567,60 €**), (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%, απρόβλεπτα 15,00% και αναθεώρηση), με ποσοστό μέσης έκπτωσης **6,00%**, όπως

αυτό προέκυψε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαπραγμάτευσης με τον οικονομικό φορέα «**ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**».

ιστ. Το υπ' αριθμ. Φ.900/5093/Σ.984/02-05-2023/ΓΕΑ/Γ2/2 με το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε το από 06-04-2023 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής της σύμβασης του έργου: «Επαύξηση Ισχύος Υποσταθμού Νο 4 και Κατασκευή Δαπέδου Δοκιμής ΑΡΥ στην 332Μ» (ΤΝΓ-249Ν).

2. Κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης στην εταιρεία «**ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» που κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία και αναθέτουμε σε αυτή την εκτέλεσή του έργου: «Επαύξηση Ισχύος Υποσταθμού Νο 4 και Κατασκευή Δαπέδου Δοκιμής ΑΡΥ στην 332Μ» (ΤΝΓ-249Ν), σύμφωνα με την από 06-04-2023 προσφορά της που κατατέθηκε στην Επιτροπή διαπραγμάτευσης την 06-04-2023, όπως αυτή οριστικοποιήθηκε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού διακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών **(281.567,60 €)** (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00%, απρόβλεπτα 15,00% και αναθεώρηση), με ποσοστό μέσης έκπτωσης **6,00%**, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

	Είδος Εργασιών	Δαπάνη κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)		Δαπάνη μετά την συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου (Ευρώ)
1 ^η	Ηλεκτρομηχανολογικές	150.000,00		141.000,00
2 ^η	Οικοδομικές	70.000,00		65.800,00
Δαπάνη εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		220.000,00	Κατά την προσφορά Σπ=	206.800,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=		39.600,00	18% Χ Σπ=	37.224,00
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		259.600,00	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=	244.024,00
ΣΣ-ΣΔΕ		259.600,00 - 244.024,00		
Μέση έκπτωση Εμ=		----- = ----- = 6,00 %		
ΣΣ		259.600,00		

Απρόβλεπτα 15% X ΣΣ =	38.940,00	15% ΣΔΕ=	36.603,60
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη Σ1=	298.540,00	Κατά την προσφορά =	280.627,60
Πρόβλεψη Αναθεώρησης =	1.000,00	Κατά την προσφορά =	940.00
Τελικό σύνολο Σ3	299.540,00	Π1=	281.567,60

καθώς και τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στο υπ' αριθμ. 2233/21-03-2023 Τεύχος πρόσκλησης σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

β. Στο από 21-03-2023 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 06-04-2023 προσφορά του προσωρινού ανάδοχου, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της πραγματοποιηθείσας διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή διαπραγμάτευσης.

δ. Στο από 03-02-2023 Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 03-02-2023 Προϋπολογισμό Μελέτης.

στ. Στην από 03-02-2023 Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 03-02-2023 Τεχνική Περιγραφή.

η. Στο από 03-02-2023 Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

θ. Στο από 03-02-2023 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

3. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, που αντιστοιχεί στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ **(14.977,00 €)**, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2233/21-03-2023 Πρόσκλησης.

4. Η προθεσμία για την άσκηση τυχόν προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του ν. 4412/2016.

5. Δεν απαιτείται η παρέλευση χρονικής προθεσμίας για υποβολή προδικαστικής προσφυγής, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, καθόσον κατά την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτήθηκε προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ' άρθρο 364 παρ.2 του ν. 4412/2016.

6. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Διευθυντή Γ' Κλάδου του ΓΕΑ και του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 105 του ν. 4412/16.

7. Για την παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου του ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2023

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπρόεδρος (Ι) Αντώνιος Πανίδης
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Βέργος
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ