

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για την υπηρεσία

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α.: 2014ΕΠ51700025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΦ 16, 41221, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ: 2410 285040,

e-mail: pazianaskost@gmail.com

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ

29.100,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στη Λάρισα σήμερα την 21^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη μεταξύ των:

- A. Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου **Περιφέρειας Θεσσαλίας**, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. **Αγοραστό Κωνσταντίνο**, (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).
- και
- B. του οικονομικού φορέα «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» που εδρεύει στον Λάρισα, Τσακάλωφ 16 - ΤΚ 41221, με ΑΦΜ 100914998, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ. 2410 285040 και e-mail: pazianaskost@gmail.com, (εφεξής ο «Ανάδοχος του έργου»).

Με βάση τις διατάξεις:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την με αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β'/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ.

129/2010 (ΦΕΚ 222/Α'/27-10-2010): "Όργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" όπως ισχύει».

3. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
4. Την παρ. 2 του αρ. 14 "Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ" του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α'/31-8-2019) "Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις".
5. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», αρ 5, περ.19.
6. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 118 περί απευθείας αναθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 367/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 336/2023 (αρ. πρωτ. 479444/30-11-2023 – πρακτικό 30⁰/27-11-2023 – ΑΔΑ: 9ΚΗΓ7ΛΡ-4ΙΛ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εντάχθηκε το νέο υποέργο 140 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» στην ΣΑΕΠ 517 με ΚΑ 2014ΕΠ51700025 με προϋπολογισμό 37.200,00€.
2. Την ΣΑΕΠ 517, τροποποίηση 0, 29-03-2022, ΑΔΑ: 62ΖΚ46ΜΤΛΡ-ΝΙ9, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο του θέματος.
3. Το με αρ. πρωτ. 480718/01-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013873872 2023-12-01) αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας.
4. Την με αρ. πρωτ. 481374/01-12-2023 (ΑΔΑ: 91ΡΚ7ΛΡ-7ΜΤ και ΑΔΑΜ 23REQ013875825 2023-12-01) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του νέου υποέργου 140 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» με προϋπολογισμό 37.200,00€.

5. Την με αρ. πρωτ. 481758/01-12-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΙΘ7ΛΡ-Μ0Β) απόφαση έγκρισης μελέτης & τευχών της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024».
6. Την με αριθμό 1430/2023 (απόσπασμα πρακτικού 38^ο/04-12-2023, ΑΔΑ: Ψ6ΝΜ7ΛΡ-Ο6Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη της υπηρεσίας: «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για σήμανση, στηθαία ασφαλείας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή – ολοκλήρωση έργων Π.Ε. Λάρισας (πκ 2013ΕΠ01700015)», υποέργο 140: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024», κωδικός έργου: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α.: 2014ΕΠ51700025, προϋπολογισμός: 37.200,00€.
7. Την με αρ. πρωτ. 488052/06-12-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC013904318 2023-12-06) πρόσκληση (μέσω e-mail) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας.
8. Το από 13-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών .
9. Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 3% και συνολικό κόστος 36.084,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
10. Την με αρ. πρωτ. 504284/14-12-2023 εισήγηση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με την οποία, εισηγείται την κατακύρωση της υπηρεσίας του θέματος στον οικονομικό φορέα «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
11. Την με αρ. πρωτ. 505125/14-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΩΦ7ΛΡ-ΟΕΕ και ΑΔΑΜ 23ΑWRD014000315 2023-12-19) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κατακύρωσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» στον οικονομικό φορέα «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
12. Την με αρ. πρωτ. 511832/18-12-2023 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
13. Την από 18-12-2023 (αρ. πρωτ. εισ. 514432) κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
14. Την με αρ. πρωτ. 515835/19-12-2023 ενημέρωση από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας των υπολοίπων συμμετεχόντων πλην του προσωρινού αναδόχου.
15. Την με αρ. πρωτ. 516060/19-12-2023 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για την υπογραφή της σύμβασης.

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα υπηρεσία αφορά την αποκατάσταση, συντήρηση, βελτίωση για την καλή λειτουργία εν γένει του δικτύου οδοφωτισμού οδικών τμημάτων και κόμβων επαρχιακών και Εθνικών οδών, αρμοδιότητας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για το έτος 2024. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι 12 μήνες. Αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας που παραδόθηκε στον ανάδοχο με την με αρ. πρωτ. 488052/06-12-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC013904318 2023-12-06) πρόσκληση (μέσω e-mail) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΚΟΣΤΟΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

- α) Η παρούσα Σύμβαση
- β) Την με αρ. πρωτ. 505125/14-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΩΦ7ΛΡ-ΟΕΕ και ΑΔΑΜ 23ΑWRD014000315 2023-12-19) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κατακύρωσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» στον οικονομικό φορέα «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
- γ) Η με αρ. πρωτ. κατάθεσης 493001/08-12-2023 υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου οικονομικού φορέα: «ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
- δ) Η με αρ. πρωτ. 481758/01-12-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΙΘ7ΛΡ-Μ0Β) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας έγκρισης της μελέτης και τευχών (τεχνική περιγραφή & οικονομική προσφορά) για την ανάθεση της υπηρεσίας.
- ε) Η με αριθμό 1430/2023 (απόσπασμα πρακτικού 38^ο/04-12-2023, ΑΔΑ: Ψ6ΝΜ7ΛΡ-Ο6Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 30.000,00€ (καθαρό ποσό) + 7.200,00 (Φ.Π.Α. 24%) = 37.200,00€

Το συμβατικό ποσό της υπηρεσίας ανέρχεται σε 29.100,00€ (καθαρό ποσό) + 6.984,00 (Φ.Π.Α. 24%) = 36.084,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 517 με Κ.Α.: 2014ΕΠ51700025 «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για σήμανση, στηθαία ασφαλείας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή – ολοκλήρωση έργων Π.Ε. Λάρισας (πκ 2013ΕΠ01700015)» στην οποία εντάχθηκε ως υποέργο 140 με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» και προϋπολογισμό 37.200,00€. Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οποιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ. έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και οι νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.

- Τιμολόγιο του αναδόχου που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον Ανάδοχο, ήτοι:

- κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ. Α'/17.03.22), καθώς και την πράξη 29/27-9-2022 του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (ΦΕΚ 908/Τ.ΥΟΔΔ/30-9-2022). Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου και το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.

Οποιαδήποτε μεταβολή του ύψους των κρατήσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης της υπηρεσίας βαρύνει τον ανάδοχο.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή τα αναγραφόμενα στην παρούσα και την υποβληθείσα -εκ μέρους του- προσφορά, στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την με την εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 σχετικά με την ανάθεση τμήματος της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας από τον ανάδοχο σε τρίτους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με Απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Σε αυτήν συμμετέχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και δύο τεχνικοί υπάλληλοι του τμήματος. Η επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της υπηρεσίας αποκατάσταση, συντήρηση, βελτίωση για την καλή λειτουργία εν γένει του δικτύου οδοφωτισμού οδικών τμημάτων και κόμβων επαρχιακών και Εθνικών οδών, αρμοδιότητας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για το έτος 2024 είναι **12 μήνες δηλαδή ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 21^η Δεκεμβρίου 2024 (21/12/2024)**. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 7: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 204 και 205 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΠΑΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
