



ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΦΥΣΙΚΗΣ  
ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ  
ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σύμβαση Έργου

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης  
για την προστασία των  
απολιθωμάτων

Ανάδοχος

ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό  
Ταμείο Περιφερειακής  
Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος  
ανάπτυξη 2014-2020»





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Υπουργείο Πολιτισμού**  
**Μουσείο Φυσικής Ιστορίας**  
**Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου**  
**Σίγρι Λέσβου**  
**81103 Σίγρι**

**Μυτιλήνη, 21-02-2024**  
**Α.Π.: 434**

Στο Σίγρι σήμερα την 21-02-2024, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Α) Του πρώτου των συμβαλλομένων – (Αναθέτουσα Αρχή) «ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ» που εδρεύει στο Σίγρι Λέσβου, όπως αυτό εκπροσωπείται εν προκειμένω από το Διευθυντή αυτού κ Νικόλαο Κ. Ζούρο, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 283078/21.06.2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.521/2022) απόφαση για την Ανανέωση της θητείας του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και

Β) Του δεύτερου των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) στην ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. με έδρα τη Μυτιλήνη, ΑΦΜ: 082881631, δ/ση Λεσβωνάκτος 12, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, Τηλ.: 2251044242, και e-mail : praxis.ae@tee.gr και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Σε συνέχεια:

1. της υπ/αριθμ. 377/15-02-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ.
2. της από 21-02-2024 προσφορά της ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.
3. της υπ'αριθμ. 433/21-02-2024 απόφασης ανάθεσης του παραπάνω έργου στον ανάδοχο

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τη σχετική σύμβαση, σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία των απολιθωμάτων» στα πλαίσια υλοποίησης Τμήματος του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής Σιγρίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020»
2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα ήτοι **μέχρι την 20/04/2024.**

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία των απολιθωμάτων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες Απολιθωμάτων» της Πράξης «Κατασκευή - Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ                                                             | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ                   | ΣΥΝΟΛΟ                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία των απολιθωμάτων | ΕΡΓΟ  | 29.888,00 €<br>ΠΡΟ ΦΠΑ | 34.968,96 €<br>ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ<br>17% |

**3.** Το ύψος της αμοιβής ορίζεται συνολικά σε **29.888,00€ ευρώ, πλέον ΦΠΑ 17%, ήτοι συνολικά 34.968,96 €.**

**4.** Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων με την προϋπόθεση της έγκαιρης έγκρισης & αποστολής των σχετικών πιστώσεων. Η αμοιβή θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής Σιγρίου» χρηματοδοτούμενης από: από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020»

**5.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το έργο που του ανατίθεται μέχρι το τέλος ισχύος της παρούσας συμβάσεως τελούσα υπό τις εντολές του Διευθυντή, ο οποίος θα ασκεί τον πάσης φύσεως έλεγχο στην εργασία που της ανατίθεται και θα του δίνει τις σχετικές εντολές και οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου δύναται να προχωρήσει σε λύση της σύμβασής του.

**6.** Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί δια καταγγελίας για σπουδαίο λόγο. Ειδικότερα συμφωνείται ότι πέραν των διατάξεων του άρθρου 672 ΑΚ συνιστούν σπουδαίο λόγο ενδεικτικά και η επαγγελματική ανεπάρκεια, η επίδειξη αδιαφορίας για την πρόοδο της εκτέλεσης του έργου, η πρόκληση συχνών έστω και από αμέλεια βλαβών σε εργαλεία ή υλικά κατασκευής του έργου.

**7.** Η αναθέτουσα αρχή δύναται εγγράφως και αζημίως να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6.

**8.** Για την πραγματοποίηση των πληρωμών απαραίτητη είναι η έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής .

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η καθαρή αξία της έργο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 3% (άρθρο 64 παρ.2 του Ν.4172/2013,ως ισχύει), και στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), όπως προβλέπεται για συμβάσεις που υπάγονται στον ν.4912/22 (Α' 59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148). Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Όλες οι κρατήσεις θα βαρύνουν τον Ανάδοχο

Ο αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης αυτής τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, και αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους δύο (2) αντίγραφα κράτησε ο πρώτος των συμβαλλομένων και ένα (1) ο δεύτερος.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την αναθέτουσα αρχή  
Ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής  
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Για τον ανάδοχο

Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος

Πράξις Α.Ε.