



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2023-
2024)», προϋπολογισμού
4.739.663,34 €
(συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.).**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	2.483.543,28 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	447.037,79 €
ΣΥΝΟΛΟ Α	2.930.581,07 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	439.587,16 €
ΣΥΝΟΛΟ Β	3.370.168,23 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	99.152,54 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ	16.241,19 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	115.393,73 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.663,10 €
ΣΥΝΟΛΟ Γ	3.487.225,06 €
Φ.Π.Α. (24%):	836.934,01€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.324.159,07 €

Στην Αθήνα σήμερα 1/9/2023 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦΕΝΟΣ,

Το Ν.Π.Δ.Δ. – ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ με την επωνυμία «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής **ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμήθειες και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α΄/313), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Νόμου 3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών», και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, καλούμενο εφεξής «**Εργοδότης**» και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ,

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**», καλούμενη

εφεξής «Ανάδοχος», με έδρα την Αθήνα, οδός Πατησίων 67, Τ.Κ 10434, με αριθμό ΓΕΜΗ 003973001000, Α.Φ.Μ. 099361574, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ.: 210-8216133, e-mail: info@ergoroh-ate.gr, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον **κ. ΔΙΟΧΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ** του Θεολόγου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 24/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής ΔΣ και το από 25/10/2022 πρακτικό ΔΣ περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, που καταχωρίστηκαν στις 26/10/2022 στο Γ.Ε.Μ.Η. με ΚΑΚ 3150562 και 3150563, αντίστοιχα, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 2750410/26.10.2022 Ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η., και σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 2295714.3431025/20.07.2023 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., καλούμενη εφεξής «**Ανάδοχος**»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

Το πρώτο των συμβαλλομένων, δια του ως άνω εκπροσώπου του, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την υπ' αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α' / 31.1.2013).
4. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα.
5. Το ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
6. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
8. Τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις Π.Δ.Ε. **ΣΑΕΠ 585 (2019ΕΠ58500001-ΑΔΑ:ΩΧ0Φ46ΜΤΛΡ-ΩΞΨ) & ΣΑΝΠ 485 (2022ΝΠ48500049 – ΑΔΑ: 6ΗΤΓ46ΜΤΛΡ-ΨΗΜ)** και έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Αττικής 2021 – 2025 με MIS 5189299
9. Την αριθμ. 184/21-12-2022 (ΑΔΑ: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023) με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου.

10. Την υπ' Αριθμ. 699/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΝΔ7Λ7-ΨΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ακύρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου : **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020-2022)»**.

11. Την υπ' αριθμ. 826/2023 (ΑΔΑ: ΩΜΛΓ7Λ7-ΘΓΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου : **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2023-2024)»**, προϋπολογισμού 4.739.663,34 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) οι όροι της διακήρυξης και της πρόσκλησης και γ) η σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης, για το ανωτέρω .

12. Την υπ' αριθμ. 1017/2023 (ΑΔΑ: 6ΡΓΞ7Λ7-86Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την οριστική κατακύρωση του έργου με τίτλο: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2023-2024)»**, στον οικονομικό φορέα **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»** με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς **(Εμ) 9,00%** και συνολική δαπάνη έργου **4.324.159,07 € με ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική δαπάνη εργασιών: 2.483.543,28 € ΓΕ & ΟΕ 18% : 447.037,79 €, απρόβλεπτα : 439.587,16 €, απολογιστικά: 99.152,54 €, ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών : 16.241,19 €, αναθεώρηση : 1.663,10 € και Φ.Π.Α. (24%) : 836.934,01 €**

13. Την υπ' αρ. 403/2023 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συμβαλλομένων, η οποία και αποδέχεται, την κατασκευή του έργου **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2023-2024)»**, σύμφωνα με τη διακήρυξη, τους όρους και την πρόσκληση, και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Την παρούσα σύμβαση.
2. Τους όρους και τα περιεχόμενα της διακήρυξης δημοπρασίας όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 826/2023 (Συν/ση 15^η 04.04.2023 ΑΔΑ: ΩΜΛΓ7Λ7-ΘΓΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου που αποτελείται από φάκελο μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 340744/21-03-2023 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 473101/21-04-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα, όπως αυτή έγινε δεκτή μετά την έγκριση του Πρακτικού Ι και την κατακύρωση σε αυτόν του σχετικού διαγωνισμού με την υπ' αριθ. 1017/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα**

ευρώ και επτά λεπτών (4.324.159,07 €) και περιλαμβάνει : σύνολο δαπάνης εργασιών **3.487.225,06 €** και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (**Φ.Π.Α. 24%**) **836.934,01€**.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα.

Η σύμβαση έχει ενταχθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕΠ 585 (2019ΕΠ58500001-ΑΔΑ:ΩΧ0Φ46ΜΤΑΡ-ΩΞΨ) & ΣΑΝΠ 485 (2022ΝΠ48500049 – ΑΔΑ:6ΗΤΓ46ΜΤΑΡ-ΨΗΜ)

Αναφορικά με τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ορίζεται ως η εποπτεύουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών.

Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου που περιγράφονται στο άρθρο 5 της Σ.Υ..

Επιπλέον, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση κατάρτισης του Φ.Α.Υ. των εργασιών.

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να τοποθετήσει σε εμφανείς θέσεις του εργοταξίου δύο τουλάχιστον πινακίδες με τα στοιχεία του συγκεκριμένου έργου, οι οποίες θα παραμείνουν στις θέσεις αυτές μέχρι την οριστική παραλαβή του.

Εξάλλου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία **δεκαοκτώ (18) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

Επιπλέον, δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου αντί του συνολικού ποσού των **τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και επτά λεπτών (4.324.159,07 €)** (με ΦΠΑ) σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες **και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής** και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων Έργων για εκτέλεση του έργου, την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ' αριθμ. 140000016879-7/28-07-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων εκατόν δεκαπέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (191.115,46€)—που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 και ισχύει από 1.6.2021, σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του Ν.4782/2021.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μέσω υπεύθυνης δήλωσης ορίζει αντίκλητο της εταιρείας

την κα Αικατερίνη Νάκα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΕ242847, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67, Τ.Κ. 10434, τηλ : 2108216133, 6948044325 & 6944548858, η οποία αποδέχθηκε τον ορισμό της με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους σε έξι (6) πρωτότυπα αντίτυπα, δύο εκ των οποίων λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ