



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Σπερχειάδα : 01 - 08 - 2023  
Αριθ. Πρωτ.: 29845/9030

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «Ευάγγελου Καλαντζή» Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ",  
ποσού 217.659,68€ με ΦΠΑ 24%**

CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς)  
37440000-4 (Εξοπλισμός γυμναστικής)

Στη Σπερχειάδα σήμερα 01-08-2023 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- α) Ο **ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**, με Α.Φ.Μ.: 800206956, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εδρεύει στην οδό Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003 Σπερχειάδα, που εκπροσωπείται από τον κ. **ΧΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ**, με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης και εκπροσώπου του Δήμου βάσει του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και
- β) η εταιρεία **«ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»**, με διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 0, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα, με Α.Φ.Μ. 998270254, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **ΒΟΡΒΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την αναδιαμόρφωση πάρκου «Ευάγγελου Καλαντζή» Τ.Κ. Μεγάλης Κάψης του Δήμου Μακρακώμης, με την αριθ. **109/2023** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποκαλούμενη εφεξής «Προμηθευτής», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις του.
2. Την αριθ. **118/2021** μελέτη της προμήθειας: "ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «Ευάγγελου Καλαντζή» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ" που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης.
3. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **22REQ011323303**.
4. Την πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 66Θ6ΩΛ2-ΦΝ4 και ΑΔΑΜ: **22REQ011324751** (εγκεκριμένο αίτημα) με αριθ. πρωτ. 21621/29-09-2022 με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 64-7322.005 & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 893/2022.
5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6Ι6ΩΩΛ2-Ν04 και ΑΔΑΜ: **23REQ011988718** (εγκεκριμένο αίτημα) με αριθ. πρωτ. 86/03-01-2023 με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 64-7322.005 & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 44/2023.
6. Την αριθ. **274/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη της προμήθειας, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών και ποσοτήτων.
7. Την με αριθ. πρωτ. 916/453/17-01-2023 διακήρυξη της δημοπρασίας με ΑΔΑΜ: **23PROC011995156**.
8. Την με αριθ. πρωτ. 917/454/17-01-2023 περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας με ΑΔΑΜ: **23PROC011994700** και ΑΔΑ: **ΨΜ7ΣΩΛ2-ΗΜΛ**.
9. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ειδικά το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε στις 02/06/2023 και με το οποίο έγινε κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία: **«ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»**.

10. Την αριθ. **109/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό του Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: **23ΑWRD013065751** και ΑΔΑ: **6ΣΗΒΩΛ2-ΓΛΠ**) και την με αριθμό πρωτ. 50448/06-07-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
11. Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη της προμήθειας.
12. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης της προμήθειας σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης διενέργειας της προμήθειας.
13. Τον προϋπολογισμό του **Δήμου Μακρακώμης** του έτους **2023** όπου στον **Κ.Α. 64-7322.005** είναι γραμμένη πίστωση η οποία προέρχεται από πιστώσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου).
14. Την με αριθ. πρωτ. 28572/8258/14-07-2023 πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε ο Προμηθευτής να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της σύμβασης.

### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία, την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: **«ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»**, με τους παρακάτω όρους και τις από αυτούς απορρέουσες υποχρεώσεις:

### Άρθρο 1: Αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναδιαμόρφωση του πάρκου «Ευάγγελου Καλαντζή» στην τοπική κοινότητα Μεγάλης Κάψης του Δήμου Μακρακώμης του νομού Φθιώτιδας. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον Προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

| ΑΡΘΡΟ                                     | ΕΙΔΟΣ                                           | Μ.Μ   | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| <b>ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ</b> |                                                 |       |        |           |           |
| <b>1</b>                                  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 6μ, 2 προβολείς                | ΤΕΜ   | 2      | 2.100,00  | 4.200,00  |
| <b>2</b>                                  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 6μ, 4 προβολείς                | ΤΕΜ   | 1      | 2.400,00  | 2.400,00  |
| <b>3</b>                                  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ                                  | ΤΕΜ   | 14     | 1.750,00  | 24.500,00 |
| <b>4</b>                                  | ΠΙΛΑΡ                                           | ΤΕΜ   | 3      | 1.300,00  | 3.900,00  |
| <b>5</b>                                  | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 4μ                              | ΜΕΤΡΟ | 50     | 120,00    | 6.000,00  |
| <b>6</b>                                  | ΠΑΓΚΑΚΙ                                         | ΤΕΜ   | 17     | 480,00    | 8.160,00  |
| <b>7</b>                                  | ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ                                  | ΤΕΜ   | 5      | 180,00    | 900,00    |
| <b>8</b>                                  | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΙΚΤΗ ΥΨΟΥΣ από 1,45μ                 | ΜΕΤ   | 255    | 120,00    | 30.600,00 |
| <b>9</b>                                  | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ            | ΤΕΜ   | 1      | 210,00    | 210,00    |
| <b>10</b>                                 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ            | ΤΕΜ   | 1      | 800,00    | 800,00    |
| <b>11</b>                                 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ | ΑΠΟΚ  | 1      | 7.500,00  | 7.500,00  |
| <b>12</b>                                 | ΚΟΥΝΙΑ 3Θ (2Π+1Ν) ΞΥΛΙΝΗ                        | ΤΕΜ   | 1      | 1.600,00  | 1.600,00  |
| <b>13</b>                                 | ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ                                    | ΤΕΜ   | 1      | 2.400,00  | 2.400,00  |
| <b>14</b>                                 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ                              | ΤΕΜ   | 1      | 2.400,00  | 2.400,00  |
| <b>15</b>                                 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Α                           | ΤΕΜ   | 1      | 1.400,00  | 1.400,00  |
| <b>16</b>                                 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ Β                           | ΤΕΜ   | 1      | 1.500,00  | 1.500,00  |
| <b>17</b>                                 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ                              | ΤΕΜ   | 1      | 900,00    | 900,00    |
| <b>18</b>                                 | ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ                                  | ΤΕΜ   | 1      | 2.800,00  | 2.800,00  |
| <b>19</b>                                 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Α                                | ΤΕΜ   | 1      | 12.000,00 | 12.000,00 |
| <b>20</b>                                 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Β                                | ΤΕΜ   | 1      | 14.000,00 | 14.000,00 |
| <b>21</b>                                 | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ                        | ΜΕΤΡΟ | 115    | 95,00     | 10.925,00 |
| <b>22</b>                                 | ΠΟΡΤΑ                                           | ΤΕΜ   | 3      | 500,00    | 1.500,00  |
| <b>23</b>                                 | ΒΡΥΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ                                 | ΤΕΜ   | 3      | 480,00    | 1.440,00  |

|                                    |                                                          |     |    |          |                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|----------|---------------------|
| 24                                 | ΑΜΜΟΣ/ΒΟΤΣΑΛΟ                                            | m3  | 91 | 77,00    | 7.007,00            |
| 25                                 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ                      | ΤΕΜ | 1  | 250,00   | 250,00              |
| 26                                 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ                                      | ΤΕΜ | 1  | 4.000,00 | 4.000,00            |
| 27                                 | ΚΙΟΣΚΙ                                                   | ΤΕΜ | 1  | 4.000,00 | 4.000,00            |
| 28                                 | ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ                                  | ΤΕΜ | 1  | 1.700,00 | 1.700,00            |
| 29                                 | ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ                                            | ΤΕΜ | 1  | 700,00   | 700,00              |
| 30                                 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ           | ΤΕΜ | 1  | 440,00   | 440,00              |
| <b>ΟΜΑΔΑ 2: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ</b> |                                                          |     |    |          |                     |
| 31                                 | ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ                                          | ΤΕΜ | 1  | 1.450,00 | 1.450,00            |
| 32                                 | ΒΑΔΙΣΗ ΑΕΡΟΣ                                             | ΤΕΜ | 1  | 1.450,00 | 1.450,00            |
| 33                                 | ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ                                         | ΤΕΜ | 1  | 1.450,00 | 1.450,00            |
| 34                                 | ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ                                          | ΤΕΜ | 1  | 1.450,00 | 1.450,00            |
| 35                                 | ΠΙΕΣΕΙΣ ΟΜΩΝ                                             | ΤΕΜ | 1  | 1.450,00 | 1.450,00            |
| 36                                 | ΕΛΞΕΩΝ ΟΜΩΝ                                              | ΤΕΜ | 1  | 1.450,00 | 1.450,00            |
| 37                                 | ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ | ΤΕΜ | 1  | 3.800,00 | 3.800,00            |
| 38                                 | ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ                                 | ΤΕΜ | 1  | 700,00   | 700,00              |
| 39                                 | ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ                                     | ΤΕΜ | 1  | 2.200,00 | 2.200,00            |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>           |                                                          |     |    |          | <b>175.532,00 €</b> |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>                     |                                                          |     |    |          | <b>42.127,68 €</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>      |                                                          |     |    |          | <b>217.659,68 €</b> |

## Άρθρο 2: Όροι - Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης των ειδών

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται στην αριθ. **118/2021** μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στη αριθ. 118/2021 Μελέτη, σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας μέσα σε χρονικό διακοσίων δέκα (210) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπεται από αίτημα του προμηθευτή, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

### Άρθρο 3: Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **διακόσιες δέκα (210) ημέρες** από την υπογραφή της παρούσας.

### Άρθρο 4: Εγγυητική επιστολή

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής κατάθεσε την αριθ.: **BTD054826/B'/21-07-2023** εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (κατάστημα 220 Καλαμάτας), ποσού **επτά χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (7.039,40 €)**, που καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του προμηθευτή.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον προμηθευτή, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

### Άρθρο 5: Αμοιβή & Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Τμηματικά μετά την παραλαβή των υλικών ήτοι μετά την σύνταξη και έγκριση των πρακτικών παραλαβής κάθε παράδοσης, (τμηματικές παραδόσεις).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), δ) Καθώς και άλλη νόμιμη κράτηση.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

#### **Άρθρο 6: Χρηματοδότηση της Σύμβασης**

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Άξονας Προτεραιότητας Άξονας 2 - «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021. Για την κάλυψη της δαπάνης για την εν λόγω σύμβαση έχει δεσμευτεί πίστωση σε βάρος του Κ.Α.: 64-7322.005 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 με την με αριθ. πρωτ.: 86/03-01-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

#### **Άρθρο 7: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις**

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του προμηθευτή από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον προμηθευτή ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο προμηθευτής, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο προμηθευτής να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

#### **Άρθρο 8: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

#### **Άρθρο 9: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

#### **Άρθρο 10: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης**

- 10.1 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή.
- 10.2 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προμηθευτή. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό

και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοσή τους.

- 10.3 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποιήσει την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

### **Άρθρο 11: Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

### **Άρθρο 12: Αναπροσαρμογή Τιμών**

Οι τιμές των προσφορών θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται.

### **Άρθρο 13: Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο**

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της αρ. πρωτ. 916/453/17-01-2023 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
4. Για κάθε ερμηνεία ή διαφορά που τυχόν προκύψει εξ οιασδήποτε αιτίας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Λαμίας.
5. Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

- η υπ' αριθ. 916/453/17-01-2023 διακήρυξη
- η αριθ. 118/2021 μελέτη της προμήθειας
- η από 07-02-2023 οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη και έλαβε τρία (3) ο Δήμος και ένα (1) ο Προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
«ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ