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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

“ Παροχή έργου από εξωτερικό εκπαιδευτή για την υλοποίηση 

μαθήματος σε εκπαιδευομένους πελάτες από τα ΗΑΕ” 

Νο  3246 / 2024 

 

Σήμερα την 01-01-2024  στην Τανάγρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

 

α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., 

καλούμενη στο εξής «Κύριος του Έργου» που εδρεύει στην Λεωφ. Μεσογείων 2-4, ΑΦΜ 

094052358, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσης, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Δημήτριο Παπακώστα και η οποία 

στη συνέχεια θα αναφέρεται για συντομία ως η «ΕΑΒ ΑΕ» και 

β) Ο κύριος Χιωτίνης Μιλτιάδης, κάτοικος Αθηνών,(οδός Γρυπάρη 8 Καλλιθέα, 

Τ.Κ.17671), με Α.Φ.Μ.020950487, Δ.Ο.Υ. ΙZ΄ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ καλούμενος στο εξής χάριν 

συντομίας «ο Εργολάβος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο - Διάρκεια της σύμβασης 

1.1.  Η ΕΑΒ Α.Ε. αναθέτει στον Εργολάβο, ο οποίος αποδέχεται, τo έργο του 

«Εξωτερικού Εκπαιδευτή» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, 

συνολικής αξίας σε ευρώ, δύο χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα # 2.430,00 € # 

συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων, σε συνδυασμό με τους όρους 

και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης. 

1.2. Η διδακτική ενότητα έχει διάρκεια μέχρι την λήξη των μαθημάτων, με μέγιστη 

απασχόληση ενενήντα (90) ώρες και ημερομηνία έναρξης της  παρούσας την 01-01-2024. 

 

Άρθρο 2 – Στοιχεία του συμβατικού έργου - Τίμημα 

2.1. Το Έργο που θα εκτελέσει ο Εργολάβος είναι η Διδακτική  Ενότητα MODULE 12 

HELICOPTER PRINCIPLES FOR AIRFRAME & POWERPLANT ENGINEERING TECHNICIAN. 

2.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση από τον Εργολάβο του Εκπαιδευτικού 

Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκτέλεση / εκπλήρωση του συνόλου των 

υποχρεώσεων και ευθυνών της σύμφωνα με τις διατάξεις και όρους της παρούσας η ΕΑΒ 

Α.Ε. θα καταβάλλει στον Εργολάβο το συνολικό ποσό των # 2.430,00 € # ως συμβατικό 

τίμημα το οποίο υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις. 

2.3. Στο ως άνω συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη για την υλοποίηση της σύμβασης αυτής, περιλαμβανομένης 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) της δαπάνης μεταφοράς του Εργολάβου στις 

εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε., στην Τανάγρα Βοιωτίας. 

2.4. Το ως άνω συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 

παρούσας σύμβασης, μη υποκείμενο σε οποιαδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική 

αναθεώρηση τιμών και εν γένει σε μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. Ρητώς 

ΑΔΑ: 99Θ3469Η1Γ-Υ47



Σελίδα 2 
 

συμφωνείται ότι ο Εργολάβος αναλαμβάνει τον κίνδυνο πάσης φύσεως ανατιμήσεων 

ακόμα και εάν οφείλονται σε απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών. 

2.5. Η ΕΑΒ Α.Ε. μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προγραμματίζει το προς εκτέλεση 

συμβατικό Έργο, συντάσσει χρονοπρογράμματα και τα γνωστοποιεί στον Εργολάβο, τα 

οποία ο Εργολάβος αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης. Τα χρονοπρογράμματα 

αυτά υπέχουν θέση εντολής εκτέλεσης Έργου και αποτελούν τη βάση πιστοποίησης του 

Έργου. Στα χρονοπρογράμματα του προς υλοποίηση Έργου θα καθορίζονται κατ΄ 

ελάχιστο: 

 Το (προς υλοποίηση Έργο) 

 Ο χρόνος παράδοσης του προς υλοποίηση Έργου. 

2.6.  Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί εντός (60) ημερών από την προσκόμιση στην 

ΕΑΒ A.E. του τιμολογίου του Εργολάβου μετά από την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση 

του συνόλου του Έργου και την αντίστοιχη πιστοποίηση από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

της ΕΑΒ Α.Ε. ότι το Έργο έχει υλοποιηθεί επιτυχώς και ότι ο Εργολάβος παρείχε πλήρως 

και ικανοποιητικά την εργασία του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης. 

2.7.  Σημειώνεται ότι οι εκτιμώμενες καθηγητώρες δύνανται να προσαυξηθούν έως και 

20 % ανάλογα με τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων που σημαίνει πιθανότατα 

επανάληψη κάποιων μαθημάτων και πάντοτε κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον 

πελάτη.  

 

Άρθρο 3 – Χρόνος και τόπος παροχής του συμβατικού έργου 

3.1.  Ως τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΑΒ 

Α.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας. Το Έργο θα εκτελείται εντός των εργασίμων ημερών και 

ωρών λειτουργίας της ΕΑΒ Α.Ε., χωρίς όμως να τηρείται συγκεκριμένο ωράριο.  

3.2. Ο χρόνος υλοποίησης του ανατεθέντος Έργου, θα γίνεται βάσει του αντιστοίχου 

χρονοπρογράμματος το οποίο θα καταρτιστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

της ΕΑΒ Α.Ε. και μπορεί να παραταθεί ή να μετατεθεί μόνο κατόπιν μονομερούς 

έγγραφης αίτησης της ΕΑΒ Α.Ε. ή για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την 

εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου από τον Εργολάβο, κατόπιν σχετικού έγγραφου 

αιτήματος του και σχετικής εγκριτικής απόφασης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΕΑΒ 

Α.Ε. χωρίς αυτό επ’ ουδενί να επηρεάσει την λήξη της σύμβασης όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 1.2. Στην περίπτωση της κατά την παρούσα παράγραφο 

παράτασης ή μετάθεσης του χρόνου παροχής των υπηρεσιών του Εργολάβου δεν 

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες. 

 

Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις της Εργολάβου 

Ρητά συμφωνείται ότι το παρόν σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

σύμβαση εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξηρτημένη σχέση, αποτελούσα 

αποκλειστικά σύμβαση εκτέλεσης έργου. 

4.1. Ο Εργολάβος, με την υπογραφή της παρούσας, αποδέχεται ότι έχει λάβει πλήρη 

γνώση των εγκαταστάσεων της ΕΑΒ Α.Ε. όπου θα εκτελεί το Έργο και των επί τόπου 

συνθηκών, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις και χωρίς να δύναται εκ των υστέρων 

να επικαλεστεί άγνοια συνθηκών ή / και γεγονότων, πλην αυτών της ανώτερης βίας. 
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4.2.  Ο Εργολάβος θα εκπληρώνει όλες τις κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, επιδεικνύοντας την προσήκουσα φροντίδα, 

ικανότητα, επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια που απαιτείται για τον σκοπό από 

ειδικευμένο επαγγελματία. 

4.3.  Ο Εργολάβος συμφωνεί και αποδέχεται να συμμορφώνεται πλήρως προς τις 

εκάστοτε Διαδικασίες και Κανονισμούς Ασφαλείας της ΕΑΒ Α.Ε., οι οποίοι έχουν 

γνωστοποιηθεί και τους οποίους αποδέχεται πλήρως. 

4.4.  Oι ασφαλιστικές εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης ρυθμίζονται όπως προβλέπει το υφιστάμενο Νομικό πλαίσιο 

(Ν.4387 / 2016). 

4.5. Ο Εργολάβος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν απασχολείται σε περισσότερα από δυο (2) πρόσωπα (φυσικά 

ή νομικά) και ότι, παράλληλα , αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την εταιρεία 

και τις αρμόδιες αρχές για κάθε μεταβολή σχετική με την απασχόληση της. 

4.6. Ο Εργολάβος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

Άρθρο 5 – Πιστοποίηση - Παραλαβή του συμβατικού έργου 

5.1. Την επίβλεψη της ακριβούς και ποιοτικής τήρησης των όρων της σύμβασης, του 

προγραμματισμού και της παραλαβής του Έργου έχει αποκλειστικά η Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης της ΕΑΒ Α.Ε. 

5.2.  Η εκτέλεση του Έργου θα γίνεται υπό την επίβλεψη του ανωτέρω φορέα της ΕΑΒ 

Α.Ε. 

5.3.  Σε περίπτωση που το εκτελεσθέν Έργο, στο σύνολό του ή τμήμα αυτού, παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τα αναφερόμενα στο χρονοπρόγραμμα δεν θα παραλαμβάνεται, και θα 

ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις του Άρθρου 7 της παρούσας.  

5.4.  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκτελεσθέντος Έργου θα διενεργείται μέσα 

σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση του μηνιαίου χρονοπρογράμματος, 

οπότε και εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης πιστοποίηση ότι ο «Εργολάβος» 

εκτέλεσε πλήρως και ικανοποιητικά το ανατεθέν με το χρονοπρόγραμμα συμβατικό έργο. 

 

Άρθρο 6 – Τρόπος και χρόνος πληρωμής - Κρατήσεις 

6.1. Ο Εργολάβος, με την ολοκλήρωση του Έργου που έχει εκτελεστεί και έχει 

παραληφθεί από την ΕΑΒ ΑΕ, εκδίδει το αντίστοιχο τιμολόγιο, σε συμφωνία με την 

έγγραφη πιστοποίηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΕΑΒ Α.Ε. για το παραληφθέν Έργο. 

Αντίγραφο και των δυο (2) εγγράφων θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Συμβάσεων της 

ΕΑΒ Α.Ε. 

6.2. Η εξόφληση του ως άνω τιμολογίου θα πραγματοποιείται σε (60) ημέρες από την 

έκδοση της σχετικής πιστοποίησης παραλαβής του Έργου. Ο Εργολάβος υποχρεούται να 

προσκομίσει στις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΑΒ Α.Ε. φορολογική ενημερότητα και 

ασφαλιστική ενημερότητα (από τον φορέα κύριας και επικουρικής της ασφάλισης). 

6.3. Όλα τα σχετικά παραστατικά θα εκδοθούν στα στοιχεία της ΕΑΒ Α.Ε., που έχουν ως 

εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.   

ΕΔΡΑ : Αθήνα, Λ. Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 11527 

Α.Φ.Μ: 094052358 

Δ.Ο.Υ:    ΦΑΕ Αθηνών 

6.4. Η ΕΑΒ Α.Ε. υποχρεούται κατά την πληρωμή να προβεί στις προβλεπόμενες από το 

νόμο κρατήσεις. 

 

Άρθρο 7 – Μη παραλαβή / Απόρριψη εκτελεσθέντος έργου 

7.1.  Σε περίπτωση που το παρασχεθέν έργο, στο σύνολό του ή μέρος αυτού, 

παρουσιάζει αποκλίσεις από το περιγραφέν στο οικείο χρονοπρόγραμμα απορρίπτεται 

με Πρωτόκολλο Απόρριψης που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ο δε 

Εργολάβος καθίσταται υπερήμερος και η ΕΑΒ Α.Ε. δικαιούται, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στην επόμενη παράγραφο, να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσας. 

7.2. Σε περίπτωση απόρριψης, ολικά ή μερικά, του παρασχεθέντος έργου η ΕΑΒ Α.Ε. 

δύναται να επιτρέψει την αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση του έργου, 

τασσομένης σχετικώς εύλογης προθεσμίας στον Εργολάβο. Στην περίπτωση αυτή 

θεωρείται ότι ο Εργολάβος έχει παραδώσει εκπρόθεσμα το έργο και εφαρμόζονται σε 

βάρος της οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες εκπρόθεσμης παράδοσης. 

7.3.  Η μη τήρηση της προθεσμίας διόρθωσης / συμπλήρωσης / αντικατάστασης από την 

Εργολάβο αποτελεί λόγο υπαναχώρησης από τη Σύμβαση εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε., 

σύμφωνα με το Άρθρο 9 της παρούσας. 

 

Άρθρο 8 – Ποινικές Ρήτρες 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης προγραμματισμένου έργου καταπίπτει σε 

βάρος του Εργολάβου και υπέρ της ΕΑΒ Α.Ε. ποινική ρήτρα υπολογιζόμενη ως εξής: 

• Για κάθε μία από τις πρώτες 10 ημερολογιακές ημέρες καθυστέρησης 1,5% επί της 

αξίας του μη παραδοθέντος έργου, χωρίς ΦΠΑ. 

• Για κάθε μία από τις επόμενες ημερολογιακές ημέρες μετά την πάροδο του 

10ημέρου 3% επί της αξίας του μη παραδοθέντος έργου, χωρίς ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 9 – Υπαναχώρηση  

9.1.  Η ΕΑΒ Α.Ε. δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως για την ίδια από την παρούσα 

σύμβαση: 

α) Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξουν οι ανάγκες της. 

β) Άμεσα, εάν λυθεί η Κύρια Σύμβαση με τον Πελάτη της. 

γ) Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του επικείμενου δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

9.2. Η ΕΑΒ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να υπαναχωρήσει αζημίως για την 

ίδια από την παρούσα σύμβαση με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Εργολάβο 

εγγράφως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν, καταβάλλοντας την αναλογία του αμοιβής 

για το έργο που έχει ήδη εκτελέσει και παραδώσει και έχει παραληφθεί από την ΕΑΒ Α.Ε. 

9.3.  Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

ρητά ορίζεται ότι είναι όλοι ουσιώδεις, η ΕΑΒ Α.Ε. δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη 
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Σύμβαση, και πέραν της κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του άρθρου 10 της 

παρούσας, να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που 

υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

9.4.  Ειδικώς ορίζεται ότι θεωρείται παράβαση ουσιώδους όρου της σύμβασης κατά την 

έννοια της προηγούμενης παραγράφου και η παράβαση από τον Εργολάβο των 

χρονοπρογραμμάτων όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 2 παρ. 5 της παρούσας. 

 

Άρθρο 10 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

10.1. Αντί Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης θα παρακρατείται το 4% επί του 

τιμολογούμενου έργου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου. 

Το παρακρατούμενο ποσό θα επιστραφεί στον Εργολάβο από την ΕΑΒ Α.Ε.  ένα (1) μήνα, 

μετά την λήξη διάρκειας της συμβάσεως και με την προϋπόθεση ότι η όλη σύμβαση θα 

έχει εκτελεσθεί από τον Εργολάβο πλήρως και προσηκόντως, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσης και του Νόμου και δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς απαιτήσεις της ΕΑΒ Α.Ε. 

εναντίον της. 

10.2. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον Εργολάβο μετά την πλήρη, κανονική και 

επιτυχή καθ’ όλα εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, μετά την λήξη της 

διάρκειας ισχύος της παρούσας και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικώς 

ανατεθέντος συμβατικού έργου καθώς και την εκκαθάριση των απαιτήσεων μεταξύ της 

ΕΑΒ Α.Ε. και του Εργολάβου. 

10.3.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη 

σύμβαση εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. καθώς και για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης της ΕΑΒ 

Α.Ε. κατά του Εργολάβου. 

 

Άρθρο 11 – Υποκατάσταση / Ενεχυρίαση / Εκχώρηση 

11.1. Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Εργολάβου στην εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης. 

11.2. Απαγορεύεται η οιαδήποτε ενεχυρίαση ή εκχώρηση από τον Εργολάβο των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

 

Άρθρο 12 – Εμπιστευτικότητα / Εχεμύθεια / Διαφύλαξη Στοιχείων 

12.1.  Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, ο 

Εργολάβος αναλαμβάνει έναντι της ΕΑΒ Α.Ε. ρητώς την υποχρέωση να μην γνωστοποιεί 

και να κρατά μυστική από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του 

Ελληνικού και Διεθνούς Τύπου), οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχεία ή έγγραφα, που θα 

περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ή εξ αφορμής 

αυτής. 

Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή σε πληροφορίες προερχόμενες από στρατιωτικές 

υπηρεσίες τόσο Ελληνικές όσο και άλλων χωρών ή διεθνών οργανισμών, ο χειρισμός των 

οποίων εμπίπτει κατά περίπτωση σε ειδικές διατάξεις. 

12.2.  Συμφωνείται ότι ο Εργολάβος σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιεύει ή παρέχει 

οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τους όρους στοιχεία κ.λ.π. που περιήλθαν στην 

κατοχή του κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 
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Τα ανωτέρω ισχύουν άνευ χρονικού περιορισμού (ήτοι και μετά την με καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λήξη της παρούσας). 

 

Άρθρο 13 – Τροποποίηση σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως, εφόσον συμφωνήσουν 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 14 – Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια 

Εάν προκύψουν διαφορές μεταξύ ΕΑΒ Α.Ε. και του Εργολάβου από την εφαρμογή ή 

ερμηνεία της παρούσας σύμβασης ή σε σχέση με αυτή, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, 

θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλυθούν από τα μέρη στο πλαίσιο φιλικού 

διακανονισμού επί τη βάσει των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Εάν οι προσπάθειες για φιλικό διακανονισμό αποτύχουν, τότε εφαρμοστέο είναι το 

Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει 

από την εκτέλεση της παρούσας Συμβάσεως ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Άρθρο 15 – Παραίτηση 

Η παράλειψη οποιουδήποτε των μερών να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από 

τους όρους του παρόντος ή να ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που 

προβλέπονται σ' αυτήν, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα 

δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της σύμβασης αυτής. Καμία τέτοια παραίτηση δεν 

έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά οιουδήποτε των μερών, εκτός αν έχει 

συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του μέρους αυτού. 

 

Άρθρο 16 – Επικοινωνία 

Η επικοινωνία (π.χ. δηλώσεις / αιτήσεις) προς την ΕΑΒ Α.Ε. και αντιστρόφως θα γίνεται 

πάντοτε εγγράφως και θα βεβαιούται η παραλαβή της. Συνήθεις δηλώσεις δύνανται να 

απευθύνονται μεταξύ των συμβαλλομένων με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

Η προς την ΕΑΒ Α.Ε. επικοινωνία θα αποστέλλεται στην εξής διεύθυνση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

Εργοστάσιο Τανάγρας Τ.Θ. 23 

320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Διεύθυνση Συμβάσεων 

τηλ. 22620-52828 

 

Η προς τον Εργολάβο επικοινωνία θα αποστέλλεται στην εξής διεύθυνση: 

 Χιωτίνης Μιλτιάδης 

Κάτοικος Αθηνών,(οδός Γρυπάρη 8 Καλλιθέα, Τ.Κ.17671). 

  

Ειδικά η επικοινωνία που αφορά το χρονοπρόγραμμα θα διενεργείται απευθείας μεταξύ 

των εμπλεκομένων φορέων (Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΕΑΒ Α.Ε. και Εργολάβος) με 

απλή ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Συμβάσεων της ΕΑΒ Α.Ε. 

ΑΔΑ: 99Θ3469Η1Γ-Υ47



Σελίδα 7 
 

 

Άρθρο 17 – Λοιποί όροι 

Σε κάθε περίπτωση, οι όροι της παρούσας σύμβασης υπερισχύουν κάθε άλλου κειμένου 

στο οποίο αυτή στηρίζεται εκτός πρόδηλων σφαλμάτων και παραδρομών. 

Αφού συμφωνήθηκαν όλα τα παραπάνω και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, συντάχθηκε το 

παρόν εις τρία (3) όμοια αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

 

 

Για την ΕΑΒ                                                         Ακριβές Αντίγραφο 
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