



# ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΙΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

24AWRD014272380 2024-02-15

Από : 251-Γ.Ν.Α

Α.Φ.Μ: 090153025

KANEΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11525

Προς: 5000002551 ΑΦΜ: 094322500

ΚΑΠΠΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ.ΕΜΠΟΡ. ΑΕ  
ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΤΗΛ: 2105158960 FAX: 2105158967

Π/Υ : 7000/251 Γ.Ν.Α.  
Α.Δ.Α. : 2024000117/ΠΡΓΗ6-ΥΚΧ  
Δέσμευση-Α.Α.Υ. : 2024000117  
Αιτών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΕΤΗΡΕΣΗΣ  
Μ.Δ : Παραγγελιών  
Κράτηση : 000000  
Αίτημα : 7100033805  
Αρ.Σύμβασης SAP :  
Παραγγελία : 7100067577  
Ημ. Παραγγελίας : 09.02.2024

Εχοντας υπόψη:

α. Το Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ Α'251/23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

β. Το Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

γ. Το Ν.4013/11(ΦΕΚ Α'204)«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως ισχύει

δ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» & ειδικότερα τα άρθρα 116 & 118.

ε. Το Προεδρικό Διάταγμα 80/16 «Περί Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» όπως ισχύει (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).

στ. Την απόφαση ΥΕΘΑ Φ.800/133/134893/19-11-07(ΦΕΚ 2300/3-12-07) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Το Ε.Π.Α. Δ-12/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 «Περί Προμηθειών - Προπληρωμών Π.Α.».

η.ΑΔΑΜ Πρωτ.Αιτήματος23REQ014051189 &Εγκεκριμένου Αιτήματος24REQ014187108

θ. Το υπ'αριθμ...../.....πρακτικό της ΕΕΑΦΥΥ ή ΕΑΕ του 251ΓΝΑ.

1. Αποφασίζουμε την ανάθεση στην ανωτέρω εταιρεία για την προμήθεια υλικών/εργασιών:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ                         | ΚΩΔΙΚΟΣ | Μ/Μ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ     | ΑΞΙΑ     |
|-----|------------------------------------------|---------|------|----------|----------|----------|
| 001 | Αντικατάσταση δαπέδου PVC                |         | Κομμ | 1        | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 002 | Αποκρύψεις υφιστάμενων στοιχείων         |         | Κομμ | 1        | 450,00   | 450,00   |
| 003 | Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις ως ΤΠ           |         | Κομμ | 1        | 250,00   | 250,00   |
| 004 | Εγκατάσταση δικτύων Η/Μ ασθενών ρευμάτων |         | Κομμ | 1        | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 005 | Εγκατάσταση δικτύων Η/Μ ισχυρών ρευμάτων |         | Κομμ | 1        | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 006 | Εγκατάσταση ψευδοροφής από ορυκτές ίνες  |         | Κομμ | 1        | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 007 | Επενδύσεις υφιστάμενης τοιχοποιίας       |         | Κομμ | 1        | 350,00   | 350,00   |
| 008 | Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων      |         | Κομμ | 2        | 400,00   | 800,00   |
| 009 | Κατασκευή και τοποθέτηση νέων ηλεκτρ πίν |         | Κομμ | 1        | 800,00   | 800,00   |
| 010 | Κατασκευή νέων χωρισμάτων τοιχοποιίας    |         | Κομμ | 1        | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 011 | Μετατόπιση υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού    |         | Κομμ | 1        | 500,00   | 500,00   |
| 012 | Προσθήκη θωράκισης ακτινοπροστασίας      |         | Κομμ | 1        | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 013 | Χρώσεις                                  |         | Κομμ | 1        | 3.800,00 | 3.800,00 |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Ολικό Ποσό: | 29.700,00 |
| ΦΠΑ:        | 7.128,00  |
| Πληρωτέο:   | 36.828,00 |

2. Εφόσον το παρόν υπερβαίνει τα 2.500 # (ανευ ΦΠΑ) θα παραδίδεται μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δ.Α. και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ως συνημμένο υπόδειγμα κατάλληλα υπογεγραμμένο.

3. Η παρούσα είναι αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ & στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όταν απαιτείται.

Ταχχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας  
Διοικητής 251Γ.Ν.Α.

Ακριβές αντίγραφο

251ΓΝΑ/ΔΟΥ