

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3838
Φ.ΤΝΓ-250Ε/13958
Σ.-3416-

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου:
«Ανακατασκευή Δαπέδων στις Πίστες “Α” και “Β” της 114ΠΜ και στον
Συνδετήριο Βρόγχο των εν λόγω Πιστών» (ΤΝΓ-250Ε)**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. Το υπ' αριθμ. Φ.917/3477/Σ.852/17-05-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

ε. Την με αριθμ. πρωτ. 2/35334/20-04-2023/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΨΖΟ3Η-ΘΟ4) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από το Υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2024-2025-2026 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Ειδικό Φορέα 10112040000000 επί ΑΛΕ 3110403001 στο οποίο εντάσσεται η χρηματοδότηση του έργου του θέματος.

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/45812/Σ.7073/21-04-2023/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ (ΑΔΑ: 6Ρ5Δ6-7ΜΧ) Βεβαίωση Πολυετών Υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2024-2026, που αναφέρεται στον Ειδικό Φορέα 1011204000000, επί ΑΛΕ 3110403001 και αφορά το έργο του θέματος.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-250Ε/5855/Σ.1293/26-05-2023/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ, Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων, τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (4.435.483,87 €) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών εργασιών και αναθεώρηση). Το έργο περιλαμβάνει και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (+ 1.064.516,13 €), λόγω πηγής χρηματοδότησης, ήτοι (5.500.000,00 €) ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

η. Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-250Ε/7528/Σ.1454/23-06-2023/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του ν. 4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22REQ012977127 2023-06-29.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-250Ε/7096/Σ.1599/23-06-2023/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, καθώς και την εξουσιοδότηση του Υπαρχηγού ΓΕΑ και του Δντή Γ' Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (δ) του παρόντος.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-250Ε/7097/Σ.1600/23-06-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2239/23-06-2023 Διακήρυξης δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ια. Το υπ' αριθμ. 2239/23-06-2023 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, το οποίο αναρτήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τη παρ. 3.β. του άρθρου 38 του ν. 4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23ROC012977385 2023-06-29.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-250Ε/7848/Σ.1779/11-07-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. (ΑΔΑ: ΨΛΓΠ6-ΠΚΚ) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.

ιγ. Το από 01-08-2023 (1^ο) Πρακτικό Επιτροπής διενέργειας του υπ' αριθμ. 201591 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και εισηγείται την ανάθεση του έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικό φορέα «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.», που υπέβαλε την με Α/Α κατάθεσης 296401 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (περιλαμβάνει το κόστος του έργου , Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών εργασιών και αναθεώρηση) τεσσάρων εκατομμυρίων, τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (4.338.613,56 €), με ποσοστό έκπτωσης 2,20 %.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-250Ε/9512/Σ.2157/31-08-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ιε. Την υπ' αριθμ. 97191/08-09-2023 (ΦΕΚ 5379/08-09-2023) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

ιστ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΤΝΓ-250Ε/102251/Σ.2316/15-09-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιζ. Τα από 25-09-2023 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 10643/26-09-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

ιη. Το από 27-09-2023 2^ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 27-09-2023 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 27-09-2023 Πρακτικό (2^ο) ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδων στις Πίστες "Α" και "Β" της 114ΠΜ και στον Συνδετήριο Βρόγχο των εν λόγω Πιστών» (ΤΝΓ-250Ε).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά

μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 27-09-2023 Πρακτικό (2^ο) Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδων στις Πίστες “Α” και “Β” της 114ΠΜ και στον Συνδετήριο Βρόγχο των εν λόγω Πιστών» (ΤΝΓ-250Ε).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου «Ανακατασκευή Δαπέδων στις Πίστες “Α” και “Β” της 114ΠΜ και στον Συνδετήριο Βρόγχο των εν λόγω Πιστών» (ΤΝΓ-250Ε) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλε με Α/Α κατάθεσης 296401 την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής δαπάνης του έργου (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% απολογιστικών) προ αναθεώρησης: τεσσάρων εκατομμυρίων, τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων, πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (4.338.536,71 €) και ποσό αναθεώρησης: εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (76,85 €), με ποσοστό έκπτωσης: 2,20 %, ήτοι συνολικό ποσό, τεσσάρων εκατομμυρίων, τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (4.338.613,56 €), το έργο περιλαμβάνει και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (+ 1.041.267,25 €), λόγω πηγής χρηματοδότησης, ήτοι (5.379.880,81 €) ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2239/23-06-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23ROC012977385 2023-06-29).

β. Στο από 23-06-2023 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 24-07-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 296401.

δ. Στο από 26-05-2023 Περιγραφικό Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 26-05-2023 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 26-05-2023 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 26-05-2023 Τεχνική Περιγραφή με το Παράρτημα Ι και ΙΙ καθώς και στα σχέδια της μελέτης.

η. Στο από 26-05-2023 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 26-05-2023 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων, επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (221.774,19 €), όπως έχει καθορισθεί με τις διατάξεις

της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2239/23-06-2023 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του ν. 4412/16. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/16. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 18 Δεκ 23

Ακριβές Αντίγραφο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Βέργος
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ